
 

1 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

, amely létrejött egyrészről a 

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG  
székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2/D.,  
nyilvántartási szám: 01-07-0000025,  
adószám: 19020848-2-44,  
képviseli: dr. Vági Márton, főtitkár  
mint beruházó és építtető (a továbbiakban: „MLSZ”), 
 
, másrészről 
 
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.   
törzsszám (PIR): 734202 
adószám: 15734202-2-19   
statisztikai számjel: 15734202-8411-321-19 
képviseli: Porga Gyula polgármester 
mint tulajdonos (a továbbiakban: „Önkormányzat”),  
 
(az MLSZ és az Önkormányzat továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 Előzmények 

1.1.1 Az MLSZ a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti és az Alapszabályában meghatározott 
feladatai megfelelő ellátása érdekében, országos futsal munkacsarnok építési programot készít elő 
és valósít meg (a továbbiakban: „Program”). A Programban részt vevő önkormányzatok kiválasztása 
érdekében az MLSZ pályázati eljárást (a továbbiakban: „Pályázat”) folytatott le, amelynek alapján a 
kiválasztott Önkormányzattal a jelen megállapodást (a továbbiakban ”Szerződés1”) kötik meg. 

1.1.2 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-a meghatározza az önkormányzatok 
sporttal kapcsolatos feladatait, mely feladatok közfeladatnak minősülnek. 

1.1.3 Önkormányzat 1.1.2 pontban írt feladatai, valamint MLSZ az 1.1.1 pontban írt feladatai 
megfelelő ellátása céljából az Önkormányzat a jelen Szerződés1-ben rögzített kötelezettségek 
teljesítésével részt kíván venni az MLSZ által lebonyolított Programban, melynek során Felek 
szándéka szerint az Önkormányzat tulajdonában álló Veszprém belterület 3057/90 hrsz-ú, 4 ha 6900 
m2 földterületű, „kivett beépített terület” megnevezésű, 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. címen 
található ingatlan (a továbbiakban: „Ingatlan”) területén, a jelenlegi uszoda épület átépítésével, nettó 
20x40m-es, az MLSZ Infrastruktúra Szabályzat szerinti legalább II. osztályú hitelesítésre alkalmas 
játékterű futsal munkacsarnok (a továbbiakban: ”munkacsarnok”) építés beruházást (a továbbiakban: 
„Beruházás”) valósítanak meg, a megvalósított Beruházásra vonatkozóan az Önkormányzat, az 
MLSZ pénzügyi hozzájárulására tekintettel, tizenöt (15) éves fenntartási és üzemeltetési 
kötelezettséget vállal, valamint az MLSZ számára ezen időtartamra részleges használati jogot enged. 

1.1.4 Felek rögzítik, hogy a Beruházás, amely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) 8. § (3) bekezdésében meghatározott építési beruházás, becsült értéke eléri a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárt.  
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1.1.5 A Beruházás kivitelezése pénzügyi fedezetének a biztosítására az MLSZ rendelkezésre álló 
forrás összege legfeljebb bruttó 1150 millió forint, amelyet MLSZ a Beruházás a jelen Szerződés1 
alapján elkészíttetésre kerülő engedélyezési terveinek és költségbecslésének  az ismeretében, a Felek 
által a Beruházás kivitelezési munkáinak az elvégzésére, valamint  a kivitelezés során történő 
együttműködés és a Beruházás 15 évre szóló fenntartása, üzemeltetése és használata tárgyában 
megkötendő megállapodás alapján kíván biztosítani a Beruházás céljára. A Beruházás Terveinek a 
Megrendelője és a Tervek elkészíttetésével járó költségek viselője az Önkormányzat. Az 
Önkormányzat az MLSZ rendelkezésére álló fenti pénzügyi forrást meghaladó kivitelezési költségek 
esetében, dönthet azok viseléséről. A Beruházás építtetője az Önkormányzat. Felek rögzítik, hogy a 
Beruházás nem tartozik az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény hatálya 
alá. 

1.1.6 Az Ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja 
értelmében a nemzeti vagyonba tartozik. 

1.1.7 Az Önkormányzat tájékoztatja az MLSZ-t, hogy az Ingatlan 1/1 tulajdoni hányadban az 
Önkormányzat tulajdonában áll. Az Ingatlant terheli: 

- a tulajdoni lapon I.2. sorszámon szerepelő, a 3057/90/A. hrsz.-t illető földhasználati jog a II. 
jelű 27016 m2 területre; 

- a tulajdoni lapon I.3. sorszámon szerepelő, a 3057/90/B. hrsz.-t illető földhasználati jog a II. 
jelű 27016 m2 területre; 

- a tulajdoni lapon I.6. sorszámon szerepelő, a 3057/90/F. hrsz.-t illető földhasználati jog a II. 
jelű 27016 m2 területre; 

- a tulajdoni lapon I.7. sorszámon szerepelő, a 3057/90/G. hrsz.-t illető földhasználati jog; 

- a tulajdoni lapon III.2. sorszámon szerepelő vezetékjog az E-ON Észak-Dunántúli 
Álamhálózati Zrt. javára;  

- a tulajdoni lapon III.3. sorszámon szerepelő vezetékjog, a vázrajz és területkimutatás szerint 
379 m2 területre az E-ON Észak-Dunántúli Álamhálózati Zrt. javára; 

- a tulajdoni lapon III.4. sorszámon szerepelő vezetékjog, a vázrajz és területkimutatás szerint 
533 m2 területre az E-ON Észak-Dunántúli Álamhálózati Zrt. javára; 

- a tulajdoni lapon III.5. sorszámon szerepelő vezetékjog, a vázrajz szerint 31 m2 területre az E-
ON Észak-Dunántúli Álamhálózati Zrt. javára; 

- a tulajdoni lapon III.6. sorszámon szerepelő vezetékjog, az okiratban és a vázrajzon megjelölt 
1027 m2 területre a biztonsági övezet mértékében a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi szolgáltató 
Zrt. javára; 

-  a tulajdoni lapon III.7. sorszámon szerepelő vezetékjog, a vázrajz szerint 26 m2 területre az E-
ON Észak-Dunántúli Álamhálózati Zrt. javára. 

Az Ingatlan tulajdoni lapján II.2. sorszámon 1/1 arányban a Veszprém Szakképzési Centrum 
vagyonkezelői joga került bejegyzésre „a 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdés a) pontjában 
foglalt” jogcímen, a 3787-30/2022 munkaszámú, 8/447/2022 számon záradékolt változási vázrajz 
szerint 27016 m2 területű ingatlanrészre. 

Az Ingatlan tulajdoni lapján III.1. sorszámon szerepelő önálló szöveges bejegyzés szerint: 
„telekalakítás során kialakult a Veszprém belterület 3057/77 – 3057/78 helyrajzi számú és a Veszprém 
belterület 3057/78/A – 3057/78/F helyrajzi számú ingatlanokból,”.        
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1.1.8 A Beruházás alapvető műszaki tartalmát a jelen Szerződés1 1. számú mellékletét képező 
műszaki leírás tartalmazza. Ezen műszaki leírás alapján elkészített „funkcióvizsgálati terv” 
bemutatásra és Felek által elfogadásra került. A Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletet képező 
műszaki leírásban, valamint az 5. számú mellékletet képező funkcióvizsgálati tervben meghatározott 
alapvető követelményektől csak a Felek egyetértésével lehetséges eltérni.  

1.1.9 Az 1. számú melléklet szerinti műszaki leírás és az MLSZ által megterveztetett és 
rendelkezésre álló mintatervek, valamint az elfogadott funkcióvizsgálati terv alapján a Beruházás 
részletes műszaki tartalmát az Önkormányzat tervezteti meg az MLSZ és a Gesztor sportszervezet 
véleményének a figyelembevételével. A Beruházás részletes műszaki tartalmának kidolgozása nem 
minősül a jelen Szerződés1 módosításának.  

1.2 Definíciók 

Jelen Szerződés1-ben az alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak: 

(a) „Beruházás” a Szerződés1 1.1.3 pontjában 
meghatározott jelentéssel bír; 

(b) „Ingatlan” a Szerződés1 1.1.3 pontjában 
meghatározott Ingatlan 

(c) „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényt; 

(d) „munkacsarnok” jelenti a Szerződés1 1.1.3 
pontjában hivatkozott munkacsarnokot; 

(e) „Tervek” jelenti a Beruházás valamennyi szakágra 
kiterjedő engedélyes terveket és bontási terveket, a 
kapcsolódó műszaki dokumentációval és 
költségvetéssel, valamint az esetlegesen szükséges 
módosítási terveiket;   

(f) „Engedély(ek)” jelenti a 281/2024. (IX. 30.) 
Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről – szerint a Beruházás 
kivitelezéséhez szükséges hatósági engedély(eke)t 
és az engedély(ek)hez szükséges egyéb 
engedélyeket, hatósági állásfoglalásokat, 
hozzájárulásokat. 

(g) „Szerződés1” jelenti a jelen megállapodást annak 
valamennyi mellékletével együtt; 

(h) „Szerződés2” jelenti a Beruházás kivitelezési 
szintű terveinek és kivitelezésének, a 15 éves 
fenntartási és üzemeltetési kötelezettségnek, a 
használatnak a tárgyában a Felek 
együttműködéséről megkötendő külön 
megállapodást, annak mellékleteivel.   

(i) „Tervezési szerződés” jelenti a tervezési feladat 
jellegétől függően az építési engedélyezési, 
valamint kivitelezési szintű, a Tervezővel az 
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építészeti-műszaki tervezésére, a magyar 
építészetről szóló 2023 évi C törvény (a 
továbbiakban: Méptv.) 186. §-a szerinti szerződést, 
amely a Beruházás tárgya szerint kiterjed a Méptv. 
39. címe szerinti tervezői tevékenységekre, az 
engedélyek beszerzésére, a Beruházás 
kivitelezőjének a kiválasztásra irányúló 
közbeszerzési eljárás(ok)ban az ajánlatkérő 
szakértőjeként történő közreműködésre, valamint a 
Méptv. 173. §-a szerinti, a használatba vételi 
engedély kérelemhez előírt tervezői nyilatkozatra. 

(j) „Tervező” jelenti a Beruházás vagy annak bármely 
része tervezésére az Önkormányzattal szerződést 
kötő vállalkozót; 

(k) „tervezés” jelenti a Tervezési szerződés 
megkötéséhez szükséges lépéseket, a tervek 
elkészítéséhez szükséges vizsgálatokat, a Tervezési 
szerződést megkötő Felek részéről a szerződésszerű 
teljesítést, a tervek esetleges módosítását, a 
szükséges engedélykérelem benyújtását és 
bejelentés megtételét, valamint az engedélyek 
megszerzését; 

(l) „mintatervek” jelenti az A3 Építész Kft. által a 6. 
sz. mellékletben lévő tervjegyzék szerint elkészített 
futsal munkacsarnok minta engedélyes és kiviteli 
tervdokumentációt, amely a jelen Szerződés1 
megkötésekor a Felek előtt teljes terjedelmében 
megismert és mindkét Fél rendelkezésre áll;   

(m) „Gesztor Sportszervezet” az a sportszervezet, 
amellyel az Önkormányzat a pályázatában 
benyújtott, a pályázati kiírásnak megfelelő 
együttműködési megállapodást kötött – az FCV 
Sportszervező Kft. (8200 Veszprém, Kossuth Lajos 
utca 3. 1. em. 1.a., Cg.19-19-516533, 24659471-2-
19). A Gesztor Sportszervezettel megkötött 
együttműködési megállapodást jelen Szerződéssel 
összhangban kell értelmezni. 

(n) „NSÜ” a Beruházáshoz kapcsolódóan az MLSZ 
szakértő tanácsadója, a Nemzeti Sportügynökség 
Nonprofit Zrt. 

2. A SZERZŐDÉS1 CÉLJA, TÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 

2.1 A Szerződés1 célja, tárgya 

2.1.1 A Felek a jelen Szerződés1-t a Beruházás Engedélyes Terveinek az elkészítésével kapcsolatos 
feladatok elvégzése érdekében szükséges együttműködésük szabályozása céljából kötik. Felek a 
Beruházás kivitelezési szintű terveinek és a kivitelezésének az előkészítése és kivitelezése, a 
Beruházás tizenöt (15) évre szóló fenntartása, üzemeltetése és használata tárgyában történő 
együttműködésük tárgyában a későbbiekben külön Szerződés2-t kötnek, a Beruházás engedélyezési 
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terveinek és költségbecslésének az ismeretében, (i) a jelen Szerződés1 teljesülése, valamint (ii) az 
1.1.5. pont szerint a Beruházás kivitelezése céljára az MLSZ rendelkezésére álló forrás összegén felül 
szükséges költségek az Önkormányzat általi biztosítása esetén. 

2.2 A Szerződés1 időtartama 

2.2.1 Jelen Szerződés1 a Szerződő felek törvényes vagy meghatalmazott képviselői általi aláírása 
napjától kezdődően az Engedélyes Tervek alapján lefolytatott építési engedélyezési eljárása alapján a 
véglegessé vált építési engedély hatályba lépéséig terjedő határozott időre jön létre és a Felek, az 
alábbi kivétellel, kifejezetten lemondanak arról, hogy azt a határozott idő lejárta előtt rendes 
felmondással megszüntessék.  

2.2.2 MLSZ jogosult a Szerződés1-t azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Beruházás 
kivitelezésének a költségeire az MLSZ rendelkezésére álló 1.1.5. pont szerinti forrás nem biztosít 
fedezetet, és az Önkormányzat az ezt alátámasztó jóváhagyott engedélyezési tervek és azok 
költségbecslésének az MLSZ részére történt átadását követő harminc (30) napon belül, írásban nem 
nyilatkozik a szükséges összeg a Beruházás céljára történő biztosításáról, vagy nyilatkozik, de a 
Szerződés2 megkötésére, a nyilatkozat az MLSZ-szel történt közlését követő további hatvan (60) 
napon belül nem kerül megkötésre. 

 

3. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 

3.1 A Felek általános kötelezettségei 

3.1.1 Az MLSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a Beruházás Terveinek az elkészítésében a jelen 
Szerződés1-ben foglalt rendelkezések szerint közreműködik. A tervezés jelen Szerződés1 2. számú 
mellékletét képező tervezési ütemterv szerinti megvalósulása érdekében a Felek vállalják, hogy 
egymással, valamint a tervezésben részt vevő harmadik személyekkel (ideértve különösen, de nem 
kizárólag a Tervezőt, a Gesztor Sportszervezetet, az NSÜ-t, a közbeszerzési szolgáltatót) a közvetlen 
jogviszony hiányában is együttműködnek. 

3.1.2 A Felek a jelen Szerződés1 teljesítése, valamint a jogszabályok alapján őket megillető jogok 
gyakorlása, illetve az őket terhelő kötelezettségek teljesítése során jóhiszeműen és egymással 
kölcsönösen együttműködve, a Tervek és az Engedély(ek) a műszaki leírás, a mintatervek és a 
tervezési ütemterv szerinti elkészítésének az elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. A Felek 
kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel egymás jogát vagy jogos érdekét, vagy jelen 
Szerződés1 cél szerinti teljesülését sértenék vagy veszélyeztetnék. 

3.1.3 A Felek a jelen Szerződés1 időtartamára érdemi nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartót 
jelölnek ki. A kapcsolattartó a másik Féllel történő kapcsolattartás mellett elősegíti, szervezi és 
koordinálja az adott Fél jelen Szerződés1 szerinti kötelezettségei teljesítését. A Felek a kapcsolattartó 
nevéről, postacíméről, telefonszámáról, valamint elektronikus levélcíméről a jelen Szerződésnek 
megfelelően tájékoztatják, változás esetén pedig haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül 
értesítik egymást. 

3.1.4 Amennyiben a tervezéssel kapcsolatban az Önkormányzat egyeztetést tart, és erre az 
egyeztetésre az MLSZ-t is meghívja, az MLSZ vállalja, hogy az egyeztetésekre érdemi 
nyilatkozattételre jogosult képviselőt, képviselőket delegál, ideértve az NSÜ-t. 

3.1.5 Az Önkormányzat vállalja, hogy az MLSZ a tervezést érintő észrevételeit, javaslatait, kéréseit, 
a Pályázat és a jelen Szerződés1 feltételei szerint figyelembe veszi. 



 

6 

3.1.6 Felek vállalják, hogy amennyiben a tervezés folyamán a jelen Szerződés1 módosítása válik 
szükségessé, úgy a módosításhoz szükséges döntések meghozatalát haladéktalanul kezdeményezik, 
vagy amennyiben a szükséges döntések meghozatalát lehetővé tévő feltételek fennállnak, úgy a 
szükséges döntéseket meghozzák, és minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesznek annak 
érdekében, hogy Felek a Szerződés1 módosítását a lehető leghamarabb megkössék.  

3.2 Kölcsönös tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség 

3.2.1 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan tényről, körülményről, amely a tervezés a tervezési ütemterv, illetőleg a műszaki leírás és/vagy a 
mintaterv szerinti megvalósulását veszélyezteti. 

3.2.2 A Felek kötelesek a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni egymást minden 
olyan tényről, körülményről, amely a Felek jelen Szerződés1-ből eredő jogainak gyakorlását vagy 
kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti. 

3.2.3 A Felek kötelesek a tervezéssel kapcsolatos vagy ahhoz szükséges, a másik Fél által írásban 
kért adatokat, információkat és dokumentumokat hiánytalanul, a kérelemben megjelölt ésszerű 
határidőn belül a kérő Fél rendelkezésére bocsátani. Az adatok, információk és dokumentumok 
rendelkezésre bocsátására vonatkozó határidőt esetenként olyan módon kell meghatározni, hogy az 
arányos legyen a kért adatok, információk és dokumentumok beszerzéséhez és szolgáltatásához 
szükséges idővel.  

3.2.4 Az Önkormányzat vállalja, hogy a tervezés helyzetével, előrehaladásával kapcsolatban 
tájékoztatást ad az MLSZ részére és a tervezés során biztosítja az MLSZ részére a szakmai 
észrevételezés lehetőségét. 

3.2.5 Amennyiben a Felek a jelen Szerződés1-ben meghatározott tájékoztatási kötelezettségüknek 
szóban tesznek eleget, a szóbeli tájékoztatást kötelesek 5 (öt) munkanapon belül írásban megerősíteni. 

3.2.6 Az MLSZ vállalja, hogy szakmai és műszaki álláspontja, véleménye kialakításával és az 
Önkormányzattal történő közlésével is elősegíti a tervezéssel kapcsolatos kérdések megválaszolását. 

4. A TERVEZÉS KÖLTSÉGEI 

4.1 A tervezés finanszírozása 

4.1.1 Felek, az Előzményekben írtakkal egyezően rögzítik, hogy a tervezés az Önkormányzat 
kizárólagos költségviselése mellett valósul meg. 

4.1.2 Felek rögzítik, hogy amennyiben a Beruházás kivitelezése előkészítése, megvalósítása során 
az elfogadott tervek módosítása válik szükségessé, úgy a tervmódosítás tervezésének a költségeit 
szintén az Önkormányzat viseli kizárólagosan.    

5. EGYÜTTMŰKÖDÉS A TERVEZŐ KIVÁLASZTÁSA SORÁN 

5.1 A (köz)beszerzési eljárás(ok) 

5.1.1 A Felek rögzítik, hogy a Tervező kiválasztását célzó (köz)beszerzési eljárás(oka)t (a 
továbbiakban: „Beszerzési Eljárás”) az Önkormányzat valósítja meg ajánlatkérőként. 

5.1.2 A Beszerzési Eljárás eredményeként megkötendő Tervezési szerződést az Önkormányzat köti 
meg a Tervezővel.  

5.1.3 Az Önkormányzatnak az építési engedély beszerzéséhez szükséges engedélyezési szintű 
tervezői szerződést szükséges megkötnie. A kivitelezési szintű tervezési szerződésre és a kivitelezési 
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munkák elvégzésére a jövő év során közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges. Az építési engedély 
beszerzéséhez szükséges engedélyezési szintű építész-tervezői szerződés megkötése és a kivitelezési 
szintű tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése során az Önkormányzat az érvényesíteni 
kívánt kiválasztási szempontokat és a Tervezési szerződés tervezetét egyezteti az MLSZ-szel, a 
feltételek elfogadásához a Felek konszenzusa szükséges. Felek megállapodnak, hogy a jelen pontban 
foglaltak megsértése esetén, a sérelmet szenvedett Fél jogosult a jelen Szerződés1-t azonnali hatállyal 
felmondani.   

6. A TERVEZÉS 

6.1 A Tervező(k) feladatai  

6.1.1 Az Önkormányzat a Beruházás megvalósításához szükséges, valamennyi Terv és vizsgálat 
(talajmechanikai vizsgálat,) elkészítését saját nevében megkötésre kerülő szerződés(ek)kel megrendeli 
és teljesíti a szerződések megrendelő kötelezettségeit.  

6.1.2 A jelen Szerződés1 megkötésekor – a szükséges vizsgálatok elvégzésén kívül - a Felek előtt 
ismerten legalább a következő, tervezői feladatok megrendelése szükséges: 

a) Építési engedélyezési tervdokumentáció készítés; 

b) a vizsgálatok eredménye alapján opcionálisan Bontási tervdokumentáció készítés; 

c) az Engedélyek beszerzése; 

d)   a Méptv. 173. §-a szerinti, a használatba vételi engedély kérelemhez előírt tervezői 
nyilatkozat megtétele. 

6.1.3 MLSZ a jelen Szerződés1 aláírásával engedélyezi az Önkormányzat és a Tervező számára, 
hogy a mintaterveket a tervezéshez szükséges mértékben és módon felhasználják. MLSZ a 
mintatervek felhasználásnak a jelen Szerződés1 szerinti engedélyezése ellenében, figyelemmel a 
Szerződés1 céljára, ellenértéket nem számít fel.   

6.1.4 Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Tervezési szerződés tartalmaz ún. „Design and 
Build” konstrukciót, a Beruházás kivitelezőjének a kiválasztásra az Önkormányzat által lefolytatásra 
kerülő közbeszerzési eljárással kerül sor. 

6.2 A Tervek véleményezése 

6.2.1 Önkormányzat a Tervezőtől kapott az 6.1.2. pont a) és b) alpont szerinti terveket / munkaközi 
terveket azok a Tervezőtől történt átvétele után, legalább 15 (tizenöt) napos véleményezési határidővel 
az MLSZ rendelkezésére bocsátja. Az Önkormányzat egyidejűleg biztosítja a Gesztor Sportszervezet 
részére is az észrevételezés lehetőségét. A Felek szükség szerint egyeztetést tartanak, amelybe 
bármelyik Fél kérésére be kell vonni a Gesztor Sportszervezetet, a Tervezőt, az NSÜ-t, egyéb 
harmadik érintettet. 

6.2.2 Az Önkormányzat vállalja, hogy az 6.1.2. pont a) és b) alpontok szerinti Terveket csak abban 
az esetben hagyja jóvá, veszi át a Tervezési szerződés teljesítéseképpen a Terveztől, amennyiben a 
jóváhagyásra, elfogadásra kerülő tervváltozatra vonatozóan az MLSZ, az 6.2.1. pont szerinti 
véleményezési jogát gyakorolhatta és a véleményezett tervet írásbeli nyilatkozatával elfogadta. Felek 
megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti kötelezettség az Önkormányzat részéről történő megsértése 
esetén az MLSZ jogosult a jelen Szerződés1-t azonnali hatállyal felmondani.           

6.2.3 Felek Megállapodnak, hogy a Tervezési szerződében az Önkormányzat lehetővé teszi és a 
Tervező számára előírja, hogy az MLSZ kérésére, az MLSZ, illetve az NSÜ a Tervezővel közvetlen 
konzultációt folytasson a Tervekről, azzal, hogy az MLSZ, illetve az NSÜ a Tervezőnek utasítást nem 
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adhat, a Tervező tőlük utasítás nem fogadhat el. Ezen konzultációkról és azok eredményéről az MLSZ 
öt napon belül írásban tájékoztatja az Önkormányzatot. 

6.2.4 Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervek véleményezése érdekében az 
MLSZ előzetes megkeresése alapján, lehetővé teszi az Ingatlan területére történő belépést, és biztosítja 
a szükséges felmérési munka, vizsgálatok zavartalan elvégzését. 

6.2.5 Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával 
segítséget nyújt az MLSZ részére a Tervek véleményezéséhez. Az MLSZ mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a felmérési munkák, a vizsgálatok az Önkormányzat működésében ne okozzanak 
fennakadást, és azt a lehető legkisebb mértékben zavarják. 

7. SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK  

7.1 Az MLSZ szavatolja az Önkormányzatnak, hogy  

(a) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a 
képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal 
ahhoz, hogy a jelen Szerződés1-t megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket 
teljesítse, a jelen Szerződés1 érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy 
jóváhagyása, vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés1 
annak aláírását követően az MLSZ-re kötelező érvényű lesz; és 

(b) a jelen Szerződés1 megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső szabályzataival, 
azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, bármely 
jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik vagy a 
számára kötelező érvényű lehet. 

(c) rendelkezik a mintatervek felhasználásnak az 6.1.3. pont szerinti 
engedélyezéséhez szükséges, a mintatervek készítőjétől származó jogosultsággal. 

7.2 Az Önkormányzat szavatolja az MLSZ-nek, hogy:  

(a) rendelkezik a szükséges felhatalmazással és jogosultsággal, továbbá a 
képviseletében eljáró személy rendelkezik a megfelelő képviseleti jogosultsággal 
ahhoz, hogy a jelen Szerződés1-t megkösse és az ebben vállalt kötelezettségeket 
teljesítse, a jelen Szerződés1 érvényességéhez semmilyen harmadik személy vagy 
jóváhagyása, vagy hozzájárulása nem szükséges, valamint a jelen Szerződés1 
annak aláírását követően az Önkormányzatra kötelező érvényű lesz; 

(b) a jelen Szerződés1 megkötése és teljesítése nem ellentétes a belső 
szabályzataival, azon szerződéseivel, amelyekben szerződő félként szerepel, 
bármely jogszabállyal, rendelkezéssel vagy határozattal, amely rá vonatkozik 
vagy a számára kötelező érvényű lehet; 

(c) a jelen Szerződés1 megkötése az Önkormányzat által esetlegesen korábban 
megkötött támogatási és/vagy egyéb szerződésből eredő kötelezettségeket, vagy 
egyébként az Ingatlanra vonatkozó kötelezettségvállalásokat nem érint; 

(d) az Ingatlan az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képezi, és azon harmadik 
személynek nincs olyan joga, valamint nincs olyan jogszabályi vagy szerződéses 
rendelkezés, amely ezen Ingatlanon a Beruházás elvégzését korlátozná vagy 
kizárná; 

(e) az Ingatlan a jelen Szerződés1 megkötésekor nem tartozik az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló és nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
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jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyon körébe, a jelen Szerződés1 megkötése 
a jogszabályoknak megfelelően történt, és azt az Önkormányzat Közgyűlése 
feladat- és hatáskörében eljárva a(z) …/2024. (…….) határozatával 
szabályszerűen jóváhagyta. 

7.3 Az Önkormányzat nem jogosult a jelen Szerződés1 módosítását vagy megszüntetését 
kezdeményezni azon az alapon, hogy a Szerződés1 korábbi kötelezettségvállalásába ütközik. Ilyen 
esetben az Önkormányzat köteles a jogsértő állapotot megszüntetni a korábbi kötelezettségvállalás 
módosításával, megszüntetésével, a korábbi kötelezettség megsértéséért való helytállással vagy más 
egyéb módon. 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

8.1 A Szerződés1 módosítása, a felmondás következményei 

8.1.1 Jelen Szerződés1 kizárólag a Felek erre irányuló egyező akaratával, törvényes képviselőik 
aláírásával, írásban módosítható.  

8.1.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyik Fél szerződésszerűen gyakorolja a jelen 
Szerződés1 felmondásának a jogát, úgy a Felek a Szerződés1 megszűntetésével összefüggéseben, 
semmilyen jogcímen nem érvényesítenek további igényt a másik Féllel szemben.         

8.2 Értesítések 

8.2.1 A Felek és az NSÜ értesítési címei: 

MLSZ levelezési cím: 1386 Budapest 62, Pf. 906/1. 

NSÜ levelezési cím: 1119 Budapest, Petzvál József utca 29-35. 

Önkormányzat: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

 
8.2.2 A Felek és az NSÜ kapcsolattartói:  

MLSZ részéről: 

Név: dr. Kondor Boglárka jogi előadó  

Telefonszám: 06 30 774 2538 

E-mail: kondor.boglarka@mlsz.hu  

 

NSÜ részéről: 

Név: Hadi József projektiroda-vezető 

Telefonszám: 06 30 173 4525 

E-mail: jozsef.hadi@nsu.hu  

 

Önkormányzat részéről:  

Név: Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető 

Telefonszám: 06 30 2398861 

E-mail: tjozsa@gov.veszprem.hu 
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8.2.3 Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Szerződés1-ben előírt bármely 
szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő 
kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben útján lehet a címzett 
Félhez továbbítani. 

8.2.4 Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

(a) személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az 
átvétel megtagadásának napján, vagy 

(b) ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel 
megtagadásának (ide érve „nem kereste”, „ismeretlen”, „elköltözött” postai közleményeket is) 
napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy 

(c) elektronikus levél esetén az elküldés napján. 

8.2.5 Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 16:00 (pénteken 13:30) óra után átvett 
értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

8.2.6 Felek megállapodnak, hogy az MLSZ részéről a jelen Szerződés1 teljesítésével kapcsolatosan 
– a szerződés módosítása, megszüntetése és pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat 
kivételével – az NSÜ is jogosult és a fenti körbe eső nyilatkozatait - a szerződés módosítása, 
megszüntetése és pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat kivételével – az 
Önkormányzat, amennyiben az MLSZ részére teszi meg nyilatkozatát, egyidejűleg hozzá is intézi. 
Amennyiben az NSÜ és az MLSZ eltérő nyilatkozatot tesz, úgy az MLSZ nyilatkozata az érvényes.  

8.2.7 A Gesztor sportszervezet nyilatkozatait az Önkormányzat felé teszi meg. 

8.2.8 Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem más egyéb nem 
korlátozza vagy nem zárja ki, MLSZ kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül.  

8.3 Irányadó jogszabályok és vitarendezés 

8.3.1 A jelen Szerződés1-re a magyar jog irányadó. 

8.3.2 Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés1ben szereplő személyes adatok kezelésének a jogalapja a 
GDPR általános adatvédelmi rendelet(az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 
rendelete/2016.április 27/ a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint a személyes adatok kezelése jogszerű, ha az 
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. 

8.3.3 A Felek a Szerződés1 megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 
(harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés1 megkötésével és 
teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori 
közreműködést nem vesznek igénybe. 

8.3.4 A Szerződés1-ből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

8.4 Részleges érvénytelenség 
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Amennyiben a Szerződés1 valamely rendelkezése jogellenes, érvénytelen, érvényesíthetetlen, vagy 
azzá válik, úgy ez a tény a Szerződés1 egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és 
érvényesíthetőségét nem érinti. A Szerződés1-re a Ptk. részleges érvénytelenségre vonatkozó szabályai 
megfelelően alkalmazandóak. 

8.5 A Szerződés1 mellékletei 

A Szerződés1 elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 

1. számú: műszaki leírás 

2. számú: tervezési ütemterv  

3. számú: az Ingatlan 2024. 06. 25-ei E-hiteles tulajdoni lap – Szemle másolat 

4. számú: az Ingatlan 2024. 06. 18-ai E-hiteles térképmásolat – Teljes másolat 

5. számú: Funkcióvizsgálati terv 

6. számú: Tervjegyzék 

A Felek a jelen Szerződés1-t elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 4 (négy) példányban, amelyekből a Feleket 2-2 példány illeti, jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2024. .................................   ……………., 2024. ................................. 

 

.................................................. 
Magyar Labdarúgó Szövetség 

Dr. Vági Márton főtitkár 

.................................................. 
Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Porga Gyula polgármester 

  
 
Önkormányzat részéről ellenjegyzem: 
...................., 2024. ............................ 
 
................................................ 
Név: 
Beosztás: 
 
Önkormányzat pénzügyi ellenjegyző: 
……………., 2024. ............................... 
 
............................................................ 
Név: 
Beosztás: 
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1. számú melléklet: műszaki Leírás 

Épület helyiségei: 

Küzdőtér 100 fős lelátóval, kispadokkal futsal szabályai szerint kb. 1200 m²  

Előtér kb. 40 m² 

Férfi / Női, Am vizesblokk kb. 25 m² 

4 db. öltöző wc-vel és zuhanyzókkal kb. 100 m²  

Bírói öltöző wc-vel és zuhanyzókkal kb. 25 m² 

Szertár / tároló kb. 40 m² 

Gépészet kb. 60 m²  

Tárgyaló / üzemeltetési iroda kb. 15 m² 

Orvosi szoba / iroda kb. 15 m² 

Közlekedők kb. 70 m² 

Tartószerkezet: 

Az épület pillérvázas szerkezetű. Az alapozást kehelyalapok képzik, melyeken talpgerendák vannak. A pillérek vasbeton 
szerkezetűek. A kehelyalapokra vasbeton lemez készül. Erre kerülnek a kehelynyakak.  

A csarnoktető fő tartószerkezete T keresztmetszetű gerendák; a csarnok két szélén téglalap keresztmetszetű gerendák 
készülnek a T keresztmetszetű gerendák helyett. Az alacsonyabb épületrészek tetőszerkezetét téglalap keresztmetszetű 
vasbeton gerendák és acél gerendák tartják. Mind a két tetőn magasbordás trapézlemez szerkezet alkotja a felette lévő 
rétegek tartószerkezetét.  

Felmenő szerkezet, Falazat: 

Az épület felmenő szerkezete nagy belmagasságú, egyszintes, előregyártott vasbeton  vázszerkezeti rendszer, melyet az 
országban több épületelemgyár is forgalmaz. Az oszlopok keresztmetszete az igénybevételektől és a szerkezeti racionalitás 
figyelembevételével változik. Az oszlopok a kehelyalapokba befogott statikai vázúak és a gerendákat közvetlen felüléssel, 
illetve rövidkonzolok segítségével fogadják. Az oszlopokat elhelyezésük során beemelik a kehelynyakakba, függőlegesbe 
állítják, keményfa ékekkel, valamint ideiglenes oldalkitámasztásokkal stabilizálják és a kehelynyakat kibetonozzák.  

A csarnok földszintes, egyhajós, nagy belmagasságú, amely könnyűszerkezetes lapostetővel fedett. A főtartó rendszer 
kiosztása 6,35m.  

A külső falszerkezet az alacsonyabb oldalhajóknál és a nagy belmagasságú csarnoknál is fém fegyverzetű szendvicspanel 
elemekből készül. Az alacsonyabb oldalhajók falszerkezete, külső falburkolat fogadására képes szendvicspanelből készül. A 
burkolat trapézlemez, mely vonalkód hatású bordázással készül.  

Tető: 

 Az épület tetőhéjalását LTP 150-1,50 típusú, nagyfesztávolságú, trapézhullámú acéllemezek képezik, melyek a 
főtartók tetejére ülnek fel. Fesztávolságuk 6,35m és viselik a vízszigetelés, a hőszigetelés, a gépészeti berendezések és a 
napelemek súlyát, valamint a meteorológiai terheket. A tetőpanelek a vb. főtartók felső övéhez teherbíró (dűbelezett) 
kapcsolattal rögzítettek, így a tetőhéjazat merevíti a főtartót oldalirányú kifordulás ellen. 

Tetőborítás: 

Mindegyik lapostető felületet csapadékvíz ellenei vízszigeteléssel látunk el, 2 mm FPO vízszigetelést kell alkalmazni. 20 év 
gyártói garancia biztosítása szükséges, ezért a vízszigetelés készítését csak a gyártó által elfogadott kivitelező végezheti a 
gyártói előírások maradéktalan betartása mellett. A vízszigetelő lemezt mechanikailag kell rögzíteni a gyártói előírások 
szerint a teherhordó trapézlemezhez.  

Padló burkolatok: 

A küzdőtér megtervezésénél fő szempont volt a padlószerkezet többszöri felcsiszolási ehetősége. Ennek megfelelően már a 
korai tervezési fázisban ki lett választva az erre alkalmas padlószerkezet. Ezt a feladatot egy 20 mm magasságú parketta 
látja el, amit két réteg 12mm vasrag rétegeltlemezre helyeznek (összesen 24mm). A közlekedő és egyéb terekben kivéve az 
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iroda / orvosi szoba / tárgyaló funkciót ellátó helyiségekbe kerámia burkolat lett tervezve. A melegburkolatos helyiségekben 
PVC burkolatot terveztünk. 

Üvegezés: 

Az előtér és a küzdőtér közötti nyílászáró szerkezetet 2 rétegű ragasztott biztonsági üveggel kell üvegezni, az üvegek közötti 
rés min 16mm. Az összes homlokzati üvegezést úgy kell kiválasztani (az automata ajtók szárnyait is), hogy az előírt Uw 
értékek, továbbá előtér, szociális tér ablak esetében Tl60% és g<0,4, külső reflexió max 15% értékek, továbbá statikailag 
megfeleljenek 

Szárazépítés: 

A belső falak glettelt gipszkarton falként készülnek (toalettekben nedvességálló lapok), kielégítően burkolva. A 
falvastagságnak lehetővé kell tennie szaniter áruk felszerelését. 

Hőszigetelés: 

Az épület falhőszigetelését elsősorban a szendvicspanel látja el. Ez megfelel a jelenleg hatályos energetikai előírásoknak.  

A padlóban ugyancsak a jelenlegi energetikai szabályoknak megfelelően: a szélső 2,5m-es sávban terveztünk hőszigetelést. 
Azon kívül nincsen szükség egyéb padlóhőszigetelésre. A szendvicspanel fal alatt lévő egy sor zsalukőre és a talpgerendára 
(ami a tartószerkezet része) zárt cellás XPS hőszigetelő lemez kerül. 

Fűtés, Hűtés, Légtechnika: 

2db 25kW Rooftop klíma és multi split klímák biztosítják 

Világítás: 

Az érvényes MSZ EN 12464-1:2021 és MSZ EN 12193:2018 szabványok alapján jelen sportcsarnok küzdőterét a sportági 
szakszövetség elvárásai alapján I. világítási osztályba soroltuk, de a várható TV közvetítési igény miatt ezt tovább növeltük, 
így a tervezett horizontális megvilágítási szint átlag 1000 lux, ezen felül betartottuk a szabvány által meghatározott 
egyenletességi követelményeket is, lásd világítás méretezés fájl. Építtetői elvárás volt, hogy a küzdőtér világítása a 
megrendezésre kerülő esemény elvárásaihoz igazítható legyen, ezt soronkénti kapcsolás kialakításával biztosítottuk. A 
világítást LED fényforrásos lámpatestekkel tervezzük, a helyiség megkívánta IP védettséggel és beépítési móddal. 

További helyiségek megvilágítási követelményei: 

- Orvosi szoba, iroda, tárgyaló 500 lux 

- Közlekedő, előtér 200 lux 

- Öltöző, szociális blokk 150 lux 

- Tároló, raktár, gépészet 100 lux 

- Kültér, parkoló 10 lux 

Megújuló Energia: 

Megrendelői igény alapján a létesítmény energiaigényének csökkentésére a tetőn napelemes rendszer telepítés számára 
előkészítés tervezett. 

Elektromos autótöltő: 

Előírások alapján 2db gépjármű számára 1db váltakozó áramú elektromos autótöltő berendezése kerül telepítésre a kültéri 
parkolóban, csatlakozási lehetőség 2db 3×16A, összesen 22.0kW. 
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2. számú melléklet: tervezési ütemterv 
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3. számú melléklet: 1/3 
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3. számú melléklet: 2/3 
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3. számú melléklet: 3/3 
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4. számú melléklet: 1/1 
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5. számú melléklet: 1/6 
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5. számú melléklet: 2/6 
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5. számú melléklet: 3/6 
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5. számú melléklet: 4/6 
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5. számú melléklet: 5/6 
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5. számú melléklet: 6/6 



 

25 

6. számú melléklet:  

Építészi tervjegyzék: 
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Tartószerkezeti tervjegyzék: 

 

Épületgépészeti tervjegyzék: 

 

Épületvillamosági tervjegyzék: 

 


