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TERVEZŐI  NYILATKOZAT 
 
Alkalmazott Útügyi Műszaki Előírások: 
 
e-UT 03.01.11 Közutak tervezése 
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák 
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei 
e-UT 05.02.11 Útépítési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton (AC) 
e-UT 06.03.21 Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek 
e-UT 05.01.11 Útépítési zúzottkövek és zúzott kavicsok 3. rész 
 
1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet: a közúti közlekedés szabályairól 
20/1984. (XII.21.) KM rendelet: az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezkedéséről. 
 
A vonatkozó rendeleteknek megfelelően 

· az útépítési és út-víztelenítési és forgalomtechnikai előírások tekintetében megfelel 
az országos (MSZ) és ágazati szabványok és műszaki előírások követelményeinek, 

· az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti 
hatósági előírásoknak, helyi rendeleteknek, 

· az alkalmazott műszaki megoldások és leírások a területrendezési és 
településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal összhangban készült, 

· megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, 
szabályzatok, az országos /MSZ/ és ágazati szabványok, a műszaki előírások, illetve 
az engedélyezett eltérések követelményeinek, az 

- 1996. évi XXXI. törvény 6. § 2. bekezdés szerint és 
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet alapján. 
· a tárgyi dokumentáció a létesítmény / létesítmény-csoport / telepítésére, 
tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai 
szabályok, továbbá egyéb hatósági, tűzvédelmi egészségvédelmi és környezetvédelmi 
előírások betartásával készült, valamint  

· ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás megfelelő fejezetei 
tartalmazzák 

· a tervezett csapadékvíz elvezetés a közlekedési létesítmények vízelvezetésére 
szolgál. 

Szép Marianna 
közlekedés tervező 

KÉ-k 19-0239 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
1. ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉS TÁRGYA 
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati 
Társulás (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) beruházásában megvalósuló Veszprém 3044 
hrsz-ú ingatlanon létesülő telephely bekötő út kiépítés útépítési terv készítésére a 
Geoplaner Kft. (8220 Balatonalmádi, Baross Gábor utca 2.) kapott megbízást. 
 
A tervezett útépítés elsődleges célja a hulladékgyűjtő udvart megközelítő út szélesítése 
a kétirányú forgalom bonyolításához és megerősítése az Aradi Vértanúk útja – 
hulladékgyűjtő udvar bejárata közötti szakaszon.  
 
A tervezés időszakában több alkalommal történt egyeztetés az építtetővel, az, 
közműkezelőkkel. Az egyeztetéseken több helyszínrajzi változat, illetve keresztmetszeti 
kialakítás került bemutatásra. 
 
A telephely létesítésére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztálya 
VE/51-ETDR/108-4/2021 ügyszámú határozatában engedélyt adott. 
 
A hulladékudvar belső közlekedési felületek közforgalom elől elzártan, magánútként 
épülnek a Mélyépterv Enviro Kft. szakági tervei alapján. 
 
A tervezési területről  részletes geodéziai felmérést az építtető rendelkezésre bocsátotta. 
 
 
2. JELENLEGI ÁLLAPOT, TERVEZÉSI HELYSZÍN ISMERTETÉSE 

 
A tervezéssel érintett terület Veszprém Haszkovó lakótelep északi peremén található 
Aradi Vértanúk útjára nyíló garázstelepen található. 
 
A garázstelep a 80-as években létesült, a megközelítő utakkal együtt, az akkori 
igényeknek megfelelő pályaszélességgel. 
 
Az Aradi Vértanúk útja és tervezett hulladékudvar közti mintegy 50 méter hosszú út 4 
m körüli pályaszélességgel rendelkezik. Az Aradi Vértanúk útja csatlakozásában 10%-
os hossz-eséssel. Az útcsatlakozástól mintegy 17-18 m-re csatlakozik mindkét oldalon 
az első garázssor útja, majd 37 m-re bal oldalon a következő. Lényegében az átépítésre 
kerülő út garázstelepi gyűjtőútnak tekinthető. Forgalma 200-300 j/nap 
 
Az út paraméterei nem alkalmasak a tervezett teherforgalom bonyolítására sem a 
szélességet, sem a pályaszerkezetet tekintve, ezért szükséges az út teljes átépítése a 
hulladéklerakó udvar bejáratáig. 
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3. TERVEZETT KIALAKÍTÁS  
 
A tervezett út nyomvonala a meglévőt követve az alábbi vízszintes vonalvezetéssel épül: 
Az Aradi Vértanúk útja tengelyében felvett 0+000 -0+015 km szelvényig egyenes 
vonalvezetésű, amit R=50 L=18.79 hosszú 21-32-02 középponti szögű  bal ív követ a 
0+034.31 km szelvényig. Azt követőan a 0+051 km szelvényig a tervezett út egyenes 
vonalvezetéssel épül. 
 
Kiépítés hossza: 0+004.00-0+051.00 km szelvények között 47.00 m 
 
 
Magassági vonalvezetés:  
Igazodva a meglévő és tervezett létesítményekhez legnagyobb hosszesés 10.8% 1.92. m 
hosszan. 
 
Keresztmetszeti kialakítás: 
Pályaszélesség 6.0 m, aminek lezárása jobb oldalon K szegéllyel történik, bal oldalon 
kiemelt szegély épül 10 cm-es szegélykiállással. A tervezett pálya egyoldalú, jobb irányú  
2.0%-os oldaleséssel épül.  
A csatlakozó padka 5.0%-os hajlással tervezett. 
 
 
4. TERVEZETT PÁLYASZERKEZETEK  
Érintett szakaszon a meglévő pályaszerkezet elbontásra kerül. 
A tervezett út aszfalt burkolattal épül az építhetőség, fenntartás és a folyamatos üzem 
támasztotta követelménynek megfelelően. 
 
A pályaépítés szerkezete a várható forgalomnak megfelelően: 

- 4.0 cm vtg. AC-11 aszfalt kopóréteg 
- 7.0 cm vtg. AC-22 aszfalt kötőréteg 
- 20.0 cm vtg. Ckt alapréteg 
- 20.0 cm vtg. FZKA ágyazat 

 
 
5. FÖLDMUNKA 
A talajrétegek várhatóan fagyveszélyes kategóriába tartoznak. 
A bevágásból kikerülő föld egy része töltésépítésre szolgál. 
A földmű építésekor megkívánt tömörség a felső 50 cm-es rétegben Trg 90% 
A javítóréteg építésével elérendő teherbírási modulus (E2) szükséges értéke 50 MN/m2, 
a javítóréteget és a padkát Trg 95%-ra kell tömöríteni. 
 
A földmunkának a burkolat alatti 0.5m vastag rétegét válogatott, jó minőségű anyagból 
kell Trγ= 95% tömörségre tömöríteni.  

 
 
6. FORGALOMTECHNIKA 
Az útépítést követően a Forgalomtechnikai helyszínrajz szerinti közlekedési táblák 
elhelyezése szükséges.  
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Építés alatti forgalom 
Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozás az útszakasz részleges lezárásával 
valósítható meg. Az ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az e-UT 
04.05.12 számú „Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes 
forgalomszabályozásának kézikönyve” című Útügyi Műszaki Előírásban 
szerepelteknek. A közúton a munkálatokat csak az út kezelője által engedélyezett 
ideiglenes forgalomkorlátozási terv alapján lehet megkezdeni. 

 
 

7. VÍZTELENÍTÉS 
 
A tervezett közlekedési felület csapadékvizeit a hossz- és oldalesések  biztosításával a 
jobb oldali járható K szegély építésével a hulladékudvar területére vezetjük, ahonnan 
zárt rendszeren keresztül a csapadékvíz továbbvezetése biztosított. 
 
A közterületi szakaszon vízelvezető rendszer nem épül.  
 
 
8. KÖZMŰVEK 
A közművezetékek nyomvonalát az e-közműnyilvántartáson keresztül beszereztük, a 
részletes helyszínrajz tervlapjain feltüntettük.  
A tervezett útépítés az e-közmű adatszolgáltatása szerint vízvezetéket, gyenge- és 
erősáramú földkábeleket.  Közmű keresztezéseknél elvileg az előírás szerinti földtakarás 
biztosított.  
0+009..59 km szelvényben lévő hírközlő védőcső meghosszabbítása szükséges, továbbá 
a 0+10.32 km szelvényben keresztező INVITEL kábel védelembe helyezéséről kell 
gondoskodni a közműkezelő által meghatározott módon. 
 
A föld alatti közművezetékek környezetében kizárólag kézi földmunka végezhető 
közmű szakfelügyelet mellett.  
A csatolt közmű-egyeztetési nyilatkozatokban foglaltak betartása minden körülmények 
között kötelező. 
 
9.TERÜLETIGÉNYBEVÉTEL 
Az út átépítés során a Veszprém 3057/56,  és 3057/44. hrsz.-ú ingatlanok igénybevétele 
szükséges.  

 
 

10. MUNKAVÉDELEM 
1.  A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítése során a 

vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. 
 
2.  Az építés során alkalmazandó építési technológiák esetében a kivitelezés minden 

fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó 
munkavédelmi szabályokat, a kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt 
előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi 
előírásokat. 
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3. A műszaki terv közúti létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért az építés, a bontás, 
rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő 
munkavégzés szabályai be kell tartani. Ezen belül maradéktalanul be kell tartani az 
1/1978./II.5./ KPM-BM. Sz. rendeletet, a 2/1976/II.29./ KPM. Számú rendeletet és 
ezek figyelembevételével a 765.116/1967. Sz. KPM Közúti Főosztály utasításait. 

 
4. A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg. A munkahely 

átadása egyben a kezelő kezelői nyilatkozata is a munka megkezdhetőségére. 
 
 

11. KÖRNYEZETVÉDELEM 
Út létesítésénél – annak építési és üzemelési fázisában – különböző típusú hulladékok 
keletkeznek, melyek gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokban 
szabályozottan kell gondoskodni: 
 
2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról, 
98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről, 
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 
 
A 2000. évi XLIII. törvény 13.§ értelmében az építési területen keletkező hulladékok 
termelője és birtokosa a kivitelező, míg az üzemelési fázisban keletkező hulladékok 
termelője és birtokosa az üzemeltető. Ennek megfelelően az építő, illetve az üzemeltető 
feladata az építés és üzemelés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok 
szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása. 
 
Az alábbi hulladékok előfordulásával kell számolni: 

· építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területről kitermelt földet 
is), 

· útburkolat készítéséhez használt anyagok, 
· a járművek karbantartásából származó (fáradt olaj, ill. olajos) hulladékok, 
· kommunális hulladék. 

 
A keletkező hulladékok egy része veszélyes hulladék. 
Az építési fázisban a veszélyes hulladékok közül a leggyakrabban előfordulók a 
16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben szereplő lista szerint a 13 olajhulladékok és 
folyékony hulladékok csoportból, valamint a 17 építési és bontási hulladékok (beleértve 
a szennyezett területről kitermelt földet is) csoportjából kerülnek ki. 
Az építkezés során keletkező hulladékok várható mennyiségére, gyűjtésére, kezelésére 
és az ártalmatlanítás módjára az építkezési organizációs terv részeként, vagy annak 
hiányában önálló hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie a kivitelezőnek.  
 
A veszélyes hulladékok gyűjtése a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 
szerint kiépítendő veszélyes hulladékgyűjtőkben történik, fajtánként elkülönítve, 
feliratozott edényben. A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszállítását és 
ártalmatlanítására történő átadás-átvételét erre jogosultsággal bíró cégek, vállalkozások 
végzik. 
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Anyagnyerőhelyként elsősorban bányaművelési joggal rendelkező anyagnyerőhelyeket 
kell kijelölni, új anyagnyerőhelyek megnyitása előtt a 20/2001 (II. 14.) Korm. rendelet 
előírásai alapján környezetvédelmi engedélyt kell kérni, mivel a töltésépítéshez és a 
pályaszerkezet kialakításához felhasznált anyag csak környezetvédelmi engedéllyel 
rendelkező és a Környezetvédelmi Felügyelőség hozzájárulásával jóváhagyott termelési, 
műszaki üzemi tervvel rendelkező bányaterületekről szerezhető be.  

 
12. TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 
 
A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli 
tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös 
tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM 
rendeletben foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények 
megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek 
megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a kiviteli tervekhez 
tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, 
szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a 
tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, 
megvalósítani. 
A fentiekben nem említetteken túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – 
tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, 
különösen az alábbiakban foglaltakat: 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról, 
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről, 
116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról, 
15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére 
vonatkozó szabályokról. 
Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, 
haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve 
az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a 
katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény és az 
annak végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt a szükséghelyzet vagy 
a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el 
nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz 
okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság 
alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy 
mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a 
következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt 
együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges intézkedések 
bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan 
összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli. 
Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, 
illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát 
haladéktalanul felfüggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek a tűzszerészeti 
mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet előírásainak 
megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni illetve annak végrehajtásában 
közreműködni. 
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A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt 
tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más 
személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlnia vagy azt elmozdítania. A robbanótest 
fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója 
(birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A 
robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a 
rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet 
képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok 
(alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében 
végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a 
települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja. 
A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok 
ellátásának költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti 
feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés 
ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a 
megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz. 

 
13. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
Az építés-szerelés minden tevékenységét úgy kell megtervezni és végezni, hogy az 
biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, környezetkímélő 
ártalmatlanítását. A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed 
mindazon anyagokra, termékekre – ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is –, 
amelyeket az eredeti rendeltetésének megfelelően nem lehet, vagy nem kívánnak 
felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik. 
A hulladék besorolását – annak veszélyességére tekintettel – a hulladék termelője, vagy 
ha az nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni a hulladékok jegyzékéről 
szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben foglaltak figyelembevételével. A 
rendeletben szereplő építési és bontási hulladéknak minősülő hulladékok közül a 
veszélyes hulladéknak minősülő alábbi anyagok esetében a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. 
rendelet előírásait kell betartani, különös tekintettel a kezelés általános szabályaira, a 
gyűjtésre, begyűjtésre, tárolásra és a szállításra. 

 
Amennyiben az építés-szerelés során az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1.számú 
mellékletében szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti csoportban (kitermelt talaj, 
betontörmelék, aszfalttörmelék, fahulladék, fémhulladék, vegyes építési és bontási 
hulladék, ásványi eredetű építőanyag-hulladék) a keletkező építési vagy bontási hulladék 
mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az 
adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága 
érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni 
mindaddig, amíg a hulladékot a kezelőnek át nem adják. Az építési, illetve bontási 
tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység 
során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási 
tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. A 
bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az 
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építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek 
hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint 
az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott 
szakhatósági hozzájárulást nem adhat. 
 
A fentieken túlmenően be kell tartani a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásait, 
a hulladék termelője, birtokosa és kezelője – a szállító kivételével – köteles 
telephelyenként naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy 
egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak 
átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerint EWC 
kódszámmal és megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről. A 
telephelyi nyilvántartás tartalmazza a 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározottakon kívül a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88. §-ára hivatkozással alkotott jogszabályokban az adott hulladékra vonatkozó 
hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó adatot. 
 
14. KITŰZÉS 

 
Valamennyi tervezett létesítmény építése a tervezés során felvett tengelyek alapján 
végzendő. A tengelyek helyszíni meghatározása a rendelkezésre bocsátandó digitális 
állomány birtokában geodéziai kitűzést igényel. A digitális állomány alapján, a tengelyen 
túl a helyszínrajzi geometriai is kitűzhető. A digitális tervek egységesen EOV vetületi 
rendszerben állnak rendelkezésre.  
A terveken feltüntetett magasságok Balti tengeri alapszintre vonatkoznak. 

 
 
15. EGYÉB 
 

A tervezett létesítmények építése előtt a szükséges engedélyek beszerzése a Megbízó 
feladata és felelőssége. 

Amennyiben közműviváltás szükséges, a Közlekedési Hatóság által lefolytatott 
jóváhagyott terv alapján lehetséges a kivitelezés megkezdése. Egyéb esetben a tervezett 
útépítés a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba 
helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről törvényi előírás szerint nem 
engedélyköteles tevékenység. 

Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, 
valamint a vonatkozó előírások betartása a kivitelező vállalkozó feladata. 

 

 

 

 
 
Balatonalmádi, 2021 május  

 Szép Marianna 
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 közlekedés tervező 


