
Megrendelő:                                        

Név : Veszprémi Szabadidő és Sport Egyesület                 Kelt:      2023.02.06

Cím : 8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.  Szám         É39-2022 

                                       Készítette: Magasházi Zsuzsanna

                                       

                                       

A munka leírása:                       

Vasas pálya 40x60-as labdafogó háló csere

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Anyagbeszerzés költségei 1 550 000 Ft                                - Ft                   

1.1 Munkadíj költségei összesen - Ft                                               1 600 000 Ft    

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa 27,00%

3.  A munka ára

Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Veszprém.2023.02.06

8200 Veszprém Házgyári út 1.

Költségvetés főösszesítő

3 150 000 Ft                                                            

850 500 Ft                                                               

4 000 500 Ft                                                            

Aláírás

Laver Kft.





Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 21-011-

11.1

Összetett védőháló 12cm 

4mm gépi 1. kötésű PP 

zöld EXT+ 64x44mx 5 m

1080 m2 1358 1466640 0

2 21-011-

11.2

Feszítő 8mm horganyzott 16 db 550 0 8800 0

3 21-011-

11.3

Keretdrótkötél 3/4mm 

PVC bevonatos

224 fm     275 0 61600 0

4 21-011-

11.4

Keretkötél 8mm fonatolt 

PP

21 fm     300 0 6300 0

5 21-011-

11.5

Kötöző 4mm fonatolt PP 57 fm     100 0 5700 0

6 21-011-

11.6

Bilincs 5mm horganyzott 16 db 60 0 960 0

Munkanem összesen: 1550000 0

Anyagköltség





Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 

egységár

Díj 

egységre

Anyag 

összesen

Díj 

összesen

1 22-011-

11.1

Meglévő hálószerkezet 

bontása

1080 m2 0 600 0 648000

2 22-011-

11.2

12cm 4mm gépi 1. kötésű 

PP háló felrakása

1080 m2 0 800 0 864000

3 22-011-

11.3

Keretdrótkötél 3/4mm 

PVC bevonatos 

kifeszítése

224 fm     0 200 0 44800

4 22-011-

11.4

Keretkötél 8mm fonatolt 

PP lekötése, fixálása

21 fm     0 250 0 5250

5 22-011-

11.5

Kötöző 4mm fonatolt PP 

lekötése, fixálása

57 fm     0 250 0 14250

6 22-011-

11.6

Hulladékelszállítás 1 konténer 0 23700 0 23700

Munkanem összesen: 0 1600000

Munkadíj




