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TERVJEGYZEK

Elslap

Tervjegyzek
Tervezsi nyilatkozat
Mszaki leiras

Tervlapok

PE-RO-01-71-001-R00 — Atnézeti helyszinrajz
PE-RO-01-71-002-R00 - Részletes helyszinrajz
PE-RO-01-71-003-R00 - Forgalomtechnikai helyszinrajz
PE-RO-01-71-004-R00 — Burkolati rétegterv
PE-RO-01-71-005-R00 — Beton tablakiosztas terve

PE-RO-01-72-001-R00 — Hossz-szelvények

PE-RO-01-73-001-R00 — Mintakeresztszelvények
PE-RO-01-73-002-R00 — Mintakeresztszelvények
PE-RO-01-73-003-R00 — Mintakeresztszelvények
PE-RO-01-73-004-R00 — Mintakeresztszelvények

PE-RO-01-74-001-R00 — Keresztszelvények — 1 tengely/1
PE-RO-01-74-002-R00 — Keresztszelvények — 1 tengely/2
PE-RO-01-74-003-R00 — Keresztszelvények — 2 tengely
PE-RO-01-74-004-R00 — Keresztszelvények — 3-4 tengely
PE-RO-01-74-005-R00 — Keresztszelvények — 5 tengely
PE-RO-01-74-006-R00 — Keresztszelvények — 6 tengely
PE-RO-01-74-007-R00 — Keresztszelvények — 7 tengely
PE-RO-01-74-008-R00 — Keresztszelvények — 8 tengely
PE-RO-01-74-009-R00 — Részletrajzok
PE-RO-01-74-010-R00 — Védskorlat terve
PE-RO-01-74-011-R00 — Betontéabla vasalasi terve
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Alkalmazott Utiigyi Mszaki El6irasok:

e-UT 03.01.11 Kozutak tervezése

e-UT 04.02.11 Koézuti jelzstablak

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése és megerssitése

e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kdvetelményei

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatl Gtpélyaszerkezetek méretezése és megerssitése

e-UT 06.03.52 Utpélyaszerkezetek kotsanyag nélkili és hidraulikus  kétsanyagu
alaprétegei

e-UT 05.02.11 Utépitési aszfaltkeverékek. Aszfaltbeton(AC)

e-UT 06.03.21 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek

e-UT 06.03.42 Betonks burkolatl palyaszerkezetek tervezése és épitése

e-UT 05.01.11 Utépitési zuzottkdvek és zGzott kavicsok 3. rész

1/1975. (11.5) KPM-BM egydttes rendelet: a kozuti kozlekedés szabalyairdl
20/1984. (X11.21.) KM rendelet: az utak forgalomszabélyozasarol és a kdzuti jelzések
elhelyezkedésérsl.

A vonatkozé rendeleteknek megfelelsen

az Utépitési és ut-viztelenitési és forgalomtechnikai elsirasok tekintetében megfelel
az orszagos (MSZ) és &gazati szabvanyok és miszaki elsirasok kovetelményeinek,

az alkalmazott maszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényd és eseti
hatdsagi elsirasoknak, helyi rendeleteknek,

az alkalmazott maszaki megoldasok és leirasok a terliletrendezési és
telepllésrendezési tervekkel, a helyi épitési szabalyzattal 6sszhangban készlilt,

megfelelnek a megelszs tizvédelmi kdvetelmények kielégitésérsl szol6 rendeletek,
szabélyzatok, az orszdgos /MSZ/ és &gazati szabvanyok, a maszaki elsirasok, illetve
az engedélyezett eltérések kbvetelményeinek, az

- 1996. évi XXXI. torvény 6. § 2. bekezdés szerint és
- 54/2014. (X11.5.) BM rendelet alapjan.

a targyi dokumentécid a létesitmény / Iétesitmény-csoport / telepitésére,
tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozO munkavédelmi, biztonsagtechnikai
szabalyok, tovabba egyéb hatdsagi, tizvédelmi egészségvédelmi és kdrnyezetvédelmi
elsirdsok betartasaval készilt, valamint

ezek érvényesitésenek modjat, adatait a mdszaki leiras megfelels fejezetei
tartalmazzéak

a tervezett csapadékviz elvezetés a
szolgal.

Ozlekedési létesitmények vizelvezetésére

KE-k 19-0239
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MUszAKI LEIRAS

1. ELO6ZMENYEK, TERVEZES TARGYA

Veszprém déli ipari 6vezeteben, a varosi elkerils ut (8 szamu fsut) déli oldalan a Tirat-
Carmel utca végén tobb ingatlan megvasarlasaval az  PANEUROPEAN
INGATLANHASZNOSITO KFT. barkacsaruhaz létesitését tervezi.

A PANEUROPEAN Ingatlanhasznosit6 Kft. (1055 Budapest, Honvéd utca 20.)
meghizasabol a Mérnok-Matrix Epitsipari Kereskedelmi és Szolgaltatd Zrt. (9022 Gyar,
Arpad Gt 93/V. emelet) késziti a Veszprém déli ipari Gvezetében létesiilc Praktiker
kiskereskedelmi barkacsaruhaz létesitési terveit.

A Beruhézd a fejlesztési igényinek megfelelsen a szomszédos, 4781/56, 044/1, 044/2,
044/3 és 044/4 hrsz-U ingatlanokat is megvasarolta, melyek a tervezett létesitmény
megvaldsitasahoz sziikséges terlletet biztositja.

A tervezési program szerint a 4781/56 hrsz-U ingatlanon egy brutté 7575 m2
kiskereskedelmi kbzpont épl egy épulettémbben elhelyezve.

Kapcsolddo létesitménykent a meglévé és kiepitésre kerlls helyi kozuti athalozathoz
234 férshelyes vendégparkold és a személyzet részére tovabbi 16 db, varakozohely
létesil.

A parkolasi igényeket a felszinen kiépitends 250 db személygépjarma parkol6allas
szolgalja ki.

A kozlekedesi feluletek egy része a szomszédos a Beruhazé tulajdonaban lévs fent
emlitett ingatlanokon lett elhelyezve.

A tervezett létesitmény egy része kdzforgalmat bonyolit, az Uzlet megkdzelitése barki
altal elérhets, a gazdasagi udvar és a hozza csatlakozo teher- és dolgozoi varakozohelyek
kivételével.

A kdzvetlen kozuti kapcsolatot biztosit6 Tirat Carmel utca beépitési helyszinnel érintett
szakasza jelenleg kiépitetlen, a tervezett aruhaz makodeséhez a helyi kozut kiépitése is
szilkséges a Helyi Epitési Szabalyzatban elsirtak szerint.

A kornyezs beépités és a tervezett kozlekedési fejlesztések a helyi utakkal kozuti
kapcsolatot biztosité orszagos utak a kbzosségi kozlekedési lehetsséget a fejlesztésnek
kedvezs kornyezetet teremtenek.

A NIF beruhazasaban az elmult idsszakban megéplilt a 7127. sz Gt vizsgalt kdrforgalma
ami a varos és a kistérség iranyu kapcsolatot biztositja. A tervezett beruhazas iranyaba
jelentss forgalmat hozni képes, a megkozelithetsség szempontjabol kivalo
lehetéségeket biztosit.
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A beruhéazéssal kozvetlen kozuti kapcsolatot biztositd Tirat Carmel utca kiépitése,
illetve fel(jitasa a Gladsaxe utcai csatlakozasig mintegy 80 m hosszon megtértént.

A tervezett ingatlanfejlesztégig a rendezési terv szerinti paraméterekkel a hianyzo
Utszakasz kiépitése szlikséges, ami részben a jelen tervezés targya.

A tervezés idsszakaban tobb alkalommal tortént egyeztetés az épittetsvel, az
Utkezelskkel, a kozmikezelskkel. Az egyeztetéseken tobb helyszinrajzi valtozat, illetve
keresztmetszeti kialakitas kertlt bemutatésra.

A tervezett kdzutak nyomvonala a helyi telepllésrendezési tervvel 6sszhangban készlilt.

A tervezési terlletrsl 2022 nyaran a Bekk3 Kft részletes geodéziai felmérés készitett.

2. JELENLEGI ALLAPOT, TERVEZESI HELYSZIN ISMERTETESE

Az orszagos kozuthalozati elemként nyilvantartott 7217 - Veszprém-Balatonalmadi
0sszekots at — Tirat-Carmel utca csatlakozésaban az elmalt évben elkészilt kdrforgalmi
csomoponton dél-nyugati agan keresztul tarhaté fel a varosi elkeriils Gt mentén
talalhatd déli ipari és kereskedelmi 6vezet, amit a domborzati viszonyok miatt két része
oszt a teriilet mélyvonala.

Nyugati irAnybdl a 73 szamu Csopak-Veszprém masodrendd féut 12+690 km sz. jobb
oldali Sepsiszentgyorgy utcai csatlakozasan keresztul kozelithets meg a mintegy 10 ha-
os ipari -kereskedelmi 6vezet, mely Ut egyben a 7217 szamd (ttal is kozuti kapcsolatot
biztosit.

Keleti irAnybol a 7217 szamu ut Veszprémi bevezets szakaszan keresztil érhets el az
ipari 6vezet, ami jelenleg még fejlesztés alatt all, a belss uthalozat kiépitése a beteleplilési
igényeknek megfelels Utemben halad.

A 8 szamu faat déli oldalan a 7217 - Veszprém-Balatonalmadi 6sszekots Gt 0+200 km
szelvény kornyezetében talalhatd 4 agu korpalyds csomopont nyugati agahoz
csatlakozik a Tirat Carmel utca.

A helyi dnkorményzat kezeléseben lévé kdzat mintegy 320 méter hosszd atmens
forgalom nélkdli zsakutca. A meglévé beépitettségnek megfelelsen egyelére a Gladsaxe
utca csatlakozasaig kiépitett. 2022 évben megvaldsult 8 szamu fsut fejlesztése soran
megtortént a 7217 szam( Veszprém Balatonalmadi sszekots Gt -Tirat Carmel utca
csatlakozésanak atépitése. A kozuti csatlakozasban négyagl korpalyds csomopont
létesiilt.

A csomdpontépités kapcsan a helyi kozat mintegy 80 m hosszon a Gladsaxe utca
csatlakozasaig felujitasra kertlt. A palya 6.50 m szélességgel, az Gtburkolathoz kdzvetlen
csatlakozé 2.0 m széles aszfaltozott egyoldali jardaval épult ki.

A Gladsaxe utca iranyaba talalhaté autdszalonok és gumiszerviz megkdzelitése a
kozforgalom elsl el nem zart 4781/9 hrsz-u 6.0 m széles 250 m hossz( zs&kutcarol
kozelithetsk meg.
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A helyi k6zut Szabalyozasi terv szerinti kiépitése még nem tortént meg. A kdzat részére
kiszabalyzott sdv 24.0 m szélességet biztosit a kozlekedési fellletek és kdzmiivel
elhelyezése részére.

A tervezési helyszinrsl készilt geodéziai felmérés szerint a teriilet észak-nyugat iranyba
lejt 1.7-5.0 %-Kal.

]

Szabalyozasi terv kivonata
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A korabban téglagyari helyszinen megvalosuld létesitmény domborzati viszonyait
tekintve nem tal kedvezs. A teriilet kelet-nyugat iranyba lejt. Az épités helyszinén mért
szintmagassag 286.50-298.20 m kozott valtozik. A helyszini szemle soran azt
tapasztalhato, hogy a tervezesi helyszin jelenleg mavelésbél kivett, nem hasznositott fas,
flves elhanyagolt terdilet.

A fejlesztési helyszinen elektromos légvezetékes haldzat, kis- és kozépfesziiltséga
foldkabelek talalhatok. A Tirat Carmel utca kozmvesitése, kozvilagitas kiépitése ezidaig
részben tortént meg, a kzmahaldzat fejlesztése a barkacsaruhaz épitésével egyidejileg
valosul meg.

3. FORGALMI MERETEZES

A tervezett barkacsaruhaz generalt részletes kdzlekedési hatasvizsgalatat
PROURBE Kft. készitette el, amit a tervezés soran alapadatként megkaptunk.

Tervezett forgalom

Az Uzlet heti 7 napos nyitva tartassal tervezett.
A tervezett rendeltetés forgalomvonzé hatésaira vonatkozd becsléseket az alabbiak
szerint készitettik el.

Gazdasagi forgalom: napi 5-6 db érkezs és tdvozd kamion
kis és kdzepes tehergépjarmd: 10 db
személygépjarmd: 250 db napi kétszeres kiuruléssel kalkulalva

A fentiek alapjan az alabbi forgalmi terhelés varhaté:
tehergépjarmda: 6 db x 2 xe=6x2x23=28 E/nap
kis és kozepes tehergépjarm:

10db x 2 xe=10x 2 x 1.4=28 E/nap
személygépjarma: 253 db x 4 x e=253 x 4 x 1=1000 E/nap
e= jarmdatszamitasi szorzo

A tervezett létesitmény forgalomvonzd hatasa 1056 E/nap, ami 95 E/éra forgalmat
generdl.

A PROURBE Kift altal készitett kbzlekedési hatasvizsgalat szerint a 7217 szamu Ut —
Tirat -Carmel (ti csatlakozasaban a reggeli csucsidsben 868 Ej, délutani csdcsidsben
709 Ej tud fogadni a barkacsaruhaz iranyabodl, tehat a korforgalom jelentss
kapacitastartalékkal rendelkezik.

Tirat-Carmel utca esetében a forgalomndvekedéssel szdmolva MOF:196 E/éra,
kapacitas kihasznaltsaga 13%.
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4. TERVEZESI PARAMETEREK

Tervezett Tirat Carmel utca paraméterei (1 tengely 0+323.79 km szelvényig):
- Tervezési osztaly: B.V.d.B belterleti mellékut helyi k6zut
- tervezési sebesség: 50 km/h
- kiépités modja: kétirdnyu 2x1 forgalmi sav

- palyaszélesség: 6.50,

- padka szélessége: 1.00 m
- kiemelt szegély menti jarda szélessége: 2.00 m
- burkolatszél lezéras: kiemelt és K szegéllyel torténik

Kereskedelmi ter(leten az épilettel parhuzamosan kiépuls belss uthalozat elemei:
- Tervezési osztaly: B.VI.c.D belterileti kiszolgalé at - kdzforgalom elél el nem

zart maganut

- tervezeési sebesség: 30 km/h

- kiépités modja: kétirdnyu 2x1 forgalmi sav

- palyaszélesség: 6.00, 6.50,

- padka szélessége: 1.00 m

- burkolatszél lezéras: kiemelt és K szegéllyel torténik

5. TERVEZETT KIALAKITAS

Helyszinrajzi vonalvezetés:

Tervezett Utszakaszok vizszintes vonalvezetése;

Az Tirat Carmel utca -1 tengely 0 km szelvényét a 7217 szamu Ut csatlakozasaban vettiik

fel.

0+000.000 - 0+043.332 km sz.
0+043.332 - 0+073.391 km sz.

15.11 m; Ih=30.06 m

0+073.391 - 0+101.039 km sz.
0+101.039 - 0+139.474 km sz.

19.23 m; Ih=38.44 m

0+139.474 - 0+269.757 km sz.
0+269.757 - 0+304.026 km sz.

m; Th=34.27 m

0+304.026 - 0+329.042 km sz.
0+329.042 - 0+357.110 km sz.

16.90 m; Ih=28.07 m

0+357.110 - 0+403.221 km sz.
0+403.221 - 0+418.929 km sz.

m; lh=15.71 m

0+418.929 - 0+437.428 km sz.

egyenes 43.33 m hosszon
R=120.00 m bal iv, alfa= 14° 21' 08"; T=

egyenes 27.65 m hosszon
R=500.00 m jobb iv, alfa= 04° 24' 16"; T=

egyenes 130.28 m hosszon
R=25.00 m bal iv, alfa= 78° 32' 20"; T= 20.44

egyenes 25.02 m hosszon
R=20.00 m jobb iv, alfa= 80° 24' 39"; T=

egyenes 46.11 m hosszon
R=20.00 m jobb iv, alfa= 45° 00' 00"; T=8.28

egyenes 18.50 m hosszon
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0+437.428 - 0+453.136 km sz. R=20.00 m jobb iv, alfa= 45° 00' 00"; T= 8.28
m; lh=15.71 m

0+453.136 - 0+593.504 km sz. egyenes 140.37 m hosszon

Kiépités hossza: 593.50 m

2 tengely:
0+000.000 - 0+036.000 km sz. egyenes 36.00 m hosszon

Kiépités hossza: 36.00 m

3 tengely:
0+000.000 - 0+073.89 km sz. egyenes 73.89 m hosszon

Kiépités hossza: 73.89 m
4 tengely:
0+000.000 - 0+040.27 km sz. egyenes 40.27 m hosszon

Kiépités hossza: 40.27 m

5 tengely - teherforgalma 0t:
0+000.000 - 0+012.887 km sz. egyenes 12.89 m hosszon

0+012.887 - 0+036.657 km sz. R= 15.00 m jobb iv, alfa= 90° 47' 40",
T=1521m; h=23.77m

0+036.657 - 0+046.140 km sz. egyenes 9.48 m hosszon

0+046.140 - 0+069.704 km sz. R=15.00 m jobb iv, alfa= 90° 00' 20";
T=15.00 m; Ih=23.56 m

0+069.704 - 0+102.571 km sz. egyenes 32.87 m hosszon

0+102.571 - 0+125.917 km sz. R= 15.00 m jobb iv, alfa= 89° 10" 24";
T=1479m; Ih=23.35m

0+125.917 - 0+149.513 km sz. egyenes 23.60 m hosszon

Kiépités hossza: 149.51 m

6 tengely — dolgozoi parkoldk utja:

0+000.000 - 0+037.421 km sz. egyenes 37.42 m hosszon 3-48-31 iranytorés balra
0+037.421 - 0+063.299 km sz. egyenes 25.88 m hosszon

Kiépités hossza: 63.30 m

7 tengely:

0+000.000 - 0+098.462 km sz. egyenes 98.46 m hosszon

Kiépités hossza: 98.46 m
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8 tengely — tzzvédelmi at:
0+000.000 - 0+093.696 km sz. egyenes 93.70 m hosszon

0+093.696 - 0+120.093 km sz. R= 16.00 m jobb iv, alfa= 94° 31' 42"; T=
17.32 m; Ih=26.40 m

0+120.093 - 0+182.049 km sz. egyenes 61.96 m hosszon

Kiépités hossza: 61.96 m

Magassagi vonalvezetés:

Igazodva a meglévs és tervezett létesitményekhez a tervezett (j nyomvonalakon
alkalmazott maximalis hossz-esés 5.0%.

Keresztmetszeti kialakitas:

A kozterileti szakaszon epuls palya 6.50 m burkolatszélességgel épul. A mindkét oldali
savszélesség biztonsagi savval 3.25 m.

A palya lezérasa bal oldalon a 0+250.00 km szelvényig K szegély, azt kdvetsen kiemelt
szegely, jobb oldalon 10 cm szegélykiallasu elsregyartott beton kiemelt szegéllyel
torténik.

Az (tburkolat egyoldali, valtozd iranyl 2.5%-0s kereszteséssel épiil.

Jobb oldalon 2.0 m széles kerti szegéllyel zart térks burkolatd jarda épll az Uzlet elstti
tervezett jardaig oldalesése 2.0%-0s.

A kozforgalom elsl el nem zart maganutak ( 2-3-4 tengelyek esetében a palyaszélesség
6.00 m. A csatlakozd mersleges varakozohelyek 2.50x5.00 (5.50) mérettel épilnek,
kivéve a fsbejarat elstti 3-3 allasti mozgaskorlatozottak részére kialakitott 3.50x5.50
méretd varakozohely.

Kiepulésre keriils varakozdhelyek szama:
személygépjarmd: 250 db
tehergépkocsi: 4 db

Az Uzlet terliletén éplls utak esetében a bevasarlokocsik hasznalata miatt 1.5%-0s
keresztesést alkalmaztunk.

A padkaszélesség Ut esetében 1.0 (1.50) m, jarda esetében 0.50 m széles, 5.0%-os kifelé
tartd oldaleséssel, K szegély mentén stabilizalt burkolattal, jarda és kiemelt szegély
mellett fuvesitve épil.

Az éplilet keleti oldalan talalhaté gazdasagi udvar egyiranyu forgalomnak megfelelsen
lett kialakitva. az épllethez csatlakozé beton térburkolat a 7 tengely mentén épil.

Az egyiranyu forgalommal kialakitott tehergépjarmavek altal hasznalt 5 tengely északi
szakaszan jobb oldalon 4 db 3.5 m széles tehergépjarmi varakozohely létestl 30 fokos
csatlakozassal a kdzlekeds uthoz.
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A gazdasagi Utvonal behajté dgahoz csatlakozik a dolgozéi gépjarmavek elhelyezésére
kiéplls 6 tengely két oldalan 45 fokos sz6gben kialakitott személygépjarmda parkolo,
Osszesen 16 férshellyel.

A burkolatszélt lezard kiemelt szegély kiallasa 10 cm, amit a gyalogos utvonalak
keresztezésében max. 2 cm kidllasdra kell lestllyeszteni 2 m hosszon.

Az 1 tengely 0+305.00 km szelvenytsl kezdsdéen az Gt bal oldali padkaszélben 1.0 m
magas vakolt zsaluké tamfal épil 27 m hosszon.

Védskorlatok

A szintkiilnbségek miatt tobb helyen az a-UT 04.04.13:2020 Utiigyi Mszaki elsirés
alapjan N2 visszatartasi szintd biztonsagi korlat épitése sziikséges az épilet elstti
Utszakasz nyugati és északi oldalan a 8 tengely mentén 280 m hosszan. A tervezett
acélszalagkorlatokat a Részletes helyszinrajzok tartalmazzak. Az N2 egyoldali egysoros
dibelezett tipust acél szalagkorlatot a tervezett 1.50 m széles padkaba kell rogziteni, 2
m-es oszlopkdzzel.

6. TERVEZETT PALYASZERKEZETEK

A tervezett utak aszfalt burkolattal éplilnek az épithetsség, fenntartas és a folyamatos
Uzem tdmasztotta kovetelménynek megfelelsen.

Tirat Carmel utca (1 tengely) palyaszerkezete 0+332.00 km szelvényig:

- 5.0 cm vtg. AC-11 (F) aszfalt kopdréteg

9.0 cm vtg. AC-22 (F) aszfalt kotsréteg

- 20.0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

1 tengely tovabbi szakaszan tervezett palyaszerkezet:

- 5.0 cm vtg. AC-11 (F) aszfalt kopdréteg

9.0 cm vtg. AC-22 (F) aszfalt kotsréteg

- 20.0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

gazdasagi udvar és teherforgalma Gt szerkezete:

- 18.0 cm vtg. CP 4/2.7 rovéatkolt beton burkolat

1 réteg elvalaszto6 réteg (folia vagy bitumen szoras)
- 20.0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg

- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg
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Varakozbhelyeket kiszolgalo egyéb utak palyaszerkezete:

- 5.0 cm vtg. AC-11 (F) aszfalt kopdréteg

- 9.0 cm vtg. AC-22 (F) aszfalt kotsréteg

- 15.0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

Tervezett személygépkocsi varakozohelyek szerkezete:
- 8.0 cm vtg. Semmelrock Citytop szlirke 10x20x8 cm térks
- 3.0 cm vtg. 0/4 &gyaz6 zlzalék
- 15.0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

Mozgaskorlatozott varakozohelyek szerkezete:
- 8.0 cm vtg. Semmelrock Citytop antracit 10x20x8 cm térks
- 3.0 cm vtg. 0/4 &gyaz6 zlzalék
- 15.0 cm vtg. Ckt-4 cementstabilizacios alapréteg
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

Az egyes varakozohelyek elvalasztasa 10 db voros szind térksvel épuljon.
Tervezett jarda palyaszerkezete:

- 6.0 cm vtg. Semmelrock Citytop antracit 10x20x6 cm térks
- 3.0 cm vtg. 2/5 agyaz6 zlzalék
- 20.0 cm vtg. FKZA 0/20 alapréteg

A tervezett utak, és jardak ala 200 g/m2 geotextilia beépitése sziikséges.

7. FOLDMUNKA

A foldmunkak végzésekor kutatoarokkal meg kell gyszadni arrdl, hogy az adott épitési
tertileten, illetve annak tészomszédsagaban van-e Uzemben lévs, vagy hasznalaton
kivili vezeték. E mdveletbe a beruhazot és a kordbban makdds tizem tulajdonosat be
kell vonni, mivel a legtbb esetben nem &ll rendelkezésre kozmiitérkép.

A talajmechanikai feltarasok alapjan a talajréteg fagyveszélyes kategériaba tartozik.

Az alapozéasi munkalatok megkezdése elstt az épitési terlletrsl (az épulet és a belss
utak, jardak alol is) a legfelss 60-80 cm vastagsagu (gyOkerzettel saran atszétt réteg),
laza allapotu, kdzepesen szerves, humuszos talajréteget (iom=6,23-7,67 m%) el kell
tavolitani lasd talajmechanikai szakvélemény.

Ez a réteg — magasabb szervesanyagtartalma, illetve inhomogén dsszetétele miatt — nem
alkalmazhatd sem visszatoltések, sem feltoltések épitéséhez. Legfeljebb a befejezs
terliletrendezési munkak soran, valamint a kialakitandd zold terlletek alatt 1évé feltdltés
készitéséhez hasznalhatok fel, teherbirasi és tartossagi kvetelményekkel nem.

Az ttikron Trproctor 96% tomoritettséget, E2>=40 MN/m2 teherbirast, az
agyazaton Trproctor 96 % tomoritettséget, E2=65 MN/m2 teherbirast kell mérni. A
padkat Trg 95%-ra kell témdriteni.
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Amennyiben az altalaj teherbirdsa nem megfelels, javito réteg beépitése sziikséges.
A bevagasokban I-1V. fejtési osztalyu foldtani képzsdményekkel kell szamolni.
Talajvizszint: irrelevans.

8. FORGALOMTECHNIKA

Az utépitést kdvetsen a megléves kozterilet forgalmi rendje nem megvaltozik. Burkolati
jelek felfestésére és KRESZ tablak kihelyezésére kerll sor a Forgalomtechnikai
helyszinrajz szerint.

Epités alatti forgalom

Az ideiglenes forgalomkorlatozésnak meg kell felelnie az e-UT 04.05.12 szdmu
,Kozutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyozasanak
kézikonyve” cima Utiigyi Mdaszaki Elsirasban szerepelteknek. A kozdton a
munkalatokat csak az Ut kezelsje altal engedélyezett ideiglenes forgalomkorlatozasi terv
alapjan lehet megkezdeni.

Az épitési feladattal Osszefuggs az épitési temeknek megfelels ideiglenes
forgalomkorlatozasi kozutkezelsi engedélyek beszerzése, valamint a vonatkozé
elsirasok betartasa a Vallalkozé feladata.

9. ViZTELENITES

A tervezett Gtra hulld csapadékvizet az Utburkolat hossz-és oldaleséseinek segitsegével
gyajtjuk 6ssze, majd zart rendszerben, viznyelsk telepitésével vezetjuk el az Eurdpa
utcdban levs csapadékviz elvezets arokig.

A kornyezet csapadékviz elvezetése szakagi terv szerint készil.

10. KbzMOGVEK

A kdzmtvezetékek nyomvonalat az e-kdzmanyilvantartason keresztll beszereztilk, a
részletes helyszinrajz tervlapjain feltintetttk.

A tervezett Ut épitése elektromos kozmuvezetékek nyomvonalat érinti.

Kozma keresztezéseknél az elsirds szerinti foldtakaras nem biztositott a Tirat Carmel
utca 0+258 km szelvényben keresztezs elektromos foldkabel esetében, mely
sullyesztése sziikséges 48 m hosszon, tovabba az 1 tengely nyomvonala légvezetékes
halozat tartdoszlopait érinti, aminek kivaltasa sziikséges.

A fold alatti k6zmavezetékek kornyezetében kizarolag keézi foldmunka végezhets
kdzmi szakfelligyelet mellett.

A kozmukivaltasokrol szakagi terv szerint készdl.
A csatolt kozmi-egyeztetési nyilatkozatokban foglaltak betartasa minden korilmények

kozott kotelezs.
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11. KOZVILAGITAS

Az utépitéssel egyidejileg a kozvilagitas is kiépul szakagi terv szerint. A tervezett
oszlopok elhelyezésenél a burkolatszéltsl mért palasttavolsdg minimum 0.75 m legyen.
A kozvilégitas tervezése folyamatban van.

12. KORNYEZETVEDELEM

/////

keletkeznek, melyek gydjtésérsl és artalmatlanitasarol az aldbbi jogszabalyokban
szabalyozottan kell gondoskodni:

2000. évi XLIII. térvény a hulladékgazdalkodasrol,

98/2001. (VI. 15) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevekenységek végzeésének feltételeirsl,

16/2001. (V1. 18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékeérsl.

A 2000. évi XLIII. torvény 13.8 értelmében az épitési tertileten keletkezs hulladékok
termel&je és birtokosa a kivitelezs, mig az Uzemelési fazisban keletkezé hulladékok
termeléje és birtokosa az Uizemeltets. Ennek megfeleléen az épits, illetve az Gizemeltets
feladata az épités és tizemelés soran keletkezs hulladékoknak a vonatkozo jogszabalyok
szerinti minésitése, kezelése és artalmatlanitésa.

Az alabbi hulladékok elsfordulasaval kell szamolni:
épitési és bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriletrsl kitermelt foldet
is),
Utburkolat készitéséhez hasznalt anyagok,
a jarmavek karbantartasabél szarmazo (faradt olaj, ill. olajos) hulladékok,
kommunalis hulladék.

A keletkezs hulladékok egy része veszélyes hulladék.

Az épitési fazisban a veszélyes hulladékok kozil a leggyakrabban elsforduldk a
16/2001. (VI1.18.) K6M rendeletben szerepls lista szerint a 13 olajhulladékok és
folyékony hulladékok csoportbdl, valamint a 17 épitési és bontasi hulladékok (beleértve
a szennyezett teruletrsl kitermelt foldet is) csoportjabol kertilnek ki.

Az épitkezés soran keletkezs hulladékok varhatd mennyiségére, gydjtésére, kezelésére
és az artalmatlanitds modjara az épitkezési organizacios terv részeként, vagy annak
hidnyaban 6nall6 hulladékgazdalkodasi tervet kell készitenie a Kivitelezsnek.

A veszélyes hulladékok gydjtése a 98/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete
szerint Kkiépitends veszélyes hulladékgydjtokben torténik, fajtanként elkilonitve,
feliratozott edényben. A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszallitasat és
artalmatlanitasara torténs atadas-atvételét erre jogosultsaggal bird cégek, vallalkozasok
végzik.

Anyagnyershelyként elsésorban banyamdvelési joggal rendelkezé anyagnyershelyeket
kell kijel6Ini, Gj anyagnyershelyek megnyitasa elstt a 20/2001 (11. 14.) Korm. rendelet
elsirdsai alapjan kornyezetvédelmi engedélyt kell kérni, mivel a toltésépiteshez és a
palyaszerkezet kialakitdsahoz felhasznalt anyag csak kornyezetvédelmi engedéllyel
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rendelkezé és a Kornyezetvédelmi Felligyelsség hozzajarulasaval jovahagyott termelési,
maszaki Uzemi tervvel rendelkezé banyateriiletekrsl szerezhets be.

A létesitmény tervezese soran Elszetes kornyezetvédelmi vizsgalatot az Enrawell
Consulting Kft.. készitette.

13. TERULETIGENYBEVETEL

A tervezett létesitmény a kozut altal kijel6lt szabalyozasi teriileten valdsul meg, jelenleg
tobb idegen ingatlan érintésével lasd csatolt Erintett ingatlanok név- és cimjegyzéke..
A hasznalatba vételi eljaras feltétele, az ingatlannyilvantartasba torténé rendezési terv
szerinti k6zUt bejegyzése.

14. ZOLDTERULET RENDEZES

Az (tépités soran bozotirtasra és fak kivagasara van szilkség. A Tirat Carmel utca bal
oldalan a meglévs légvezetéktsl min. 2.0 m tavolsagra fasor telepitése sziikséges, melyet
az Utépitési terv tartalmaz.

Egyéb helyszineken a véarakozohelyek arnyékolasara, illetve a zoldterilet rendezésére
szakagi terv készll.

Az Utkeresztezések kdrnyezetében a latotavolsag biztositasahoz ne legyen 0.8 méternél
magasabb ndvényzet. A csatlakozO terep rendezésérsl, humuszolasarol, illetve
flvesitésérsl gondoskodni szlikséges.

15. TAJ- ES TERMESZETVEDELEM, OROKSEGVEDELEM

Az épitési teriilet nem érint az Orszagos Epitésiigyi nyilvantartasban szereplé régészeti
lelchelyet, régészeti védsdvezet teriletét, maemléki teriletet.

16. KITOZES

Valamennyi tervezett létesitmény épitése a tervezés soran felvett tengelyek alapjan
végzends. A tengelyek helyszini meghatarozésa a rendelkezésre bocsatando digitalis
allomany birtokaban geodéziai kittizést igényel. A digitalis allomany alapjan, a tengelyen
tal a helyszinrajzi geometriai is kittizhets. A digitélis tervek egységesen EOV vetilleti
rendszerben allnak rendelkezésre.

A terveken feltlintetett magassagok Balti tengeri alapszintre vonatkoznak.

17. MUNKAVEDELEM

Ez a tervdokumentacid az érvényes egészséguigyi és a munkavégzés biztonsagat szolgalo
szabalyok, valamint szocidlis elsirasok figyelembevételével készilt, ill. azok
megvaldsitasa megtervezésre kerdlt.

Kivitelezs koteles a munkavédelemrsl rendelkezs rendeletekben foglaltakat, tovabba a
vonatkoz6 érvényben 1évs Gvorendszabéalyok, a munkavédelemmel, valamint a
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tazvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek elsirdsait maradéktalanul
betartani.

Jelen mdszaki terv a tervezéskor érvényben lévs és a terv készitésére vonatkozd
jogszabalyok, szabalyzatok, maszaki elsirdsok figyelembevételével készlt.

Az épitends letesitmény kialakitasa, elhelyezése, a kornyezs létesitményektsl vald
tavolsaga megfelel a vonatkozdé munkavédelmi és kornyezetvédelmi elsirasoknak.

A Kivitelezés minden fazisdban be kell tartani az érvényben lévé munkavédelmi
szabalyzatokban foglalt elsirasokat, tovabba a Kivitelezési technologiai utasitisban
szereplé munkavédelmi elsirasokat.

Kivitelezs koteles a munkak végzése soran betartani:

az 1993. évi XCII1. szamu munkavédelemrsl szol6 torvényt, és a végrehajtasarol
sz0l16

5/1992 (X11.26.) MUM sz. rendeletet,

a 3/2002. 11.8) SZCSM-EUM egyiittes rendeletet a munkahelyek
munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérsl,

- a4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken
és az épitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekral,

tovabba a vonatkozd érvényben lévs Ovorendszabalyok, munkavédelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeletek elsirasait,

az érvényes KRESZ elsirasait,

a munkateriletet egyéb elsirasa hianyaban az (UT 2-1./119/2010) e-UT
04.05.12 szerint hianyaban az (UT 2-1./119/2010) e-UT04.05.12 szerint ki kell
kitablazni és el kell korlatozni,

forgalom alatt folyé munkéknal a dolgozoknak kotelezé a védsmellény viselése,

a termelésiranyitonak kell megszervezni az elsésegélynydjtést, valamint a sértilt
dolgozé elszallitasat a legktzelebbi egészségligyi intézménybe.

A Kivitelezé koteles az 6sszes vonatkozé elsirast és szabvanyt, e miszaki leirasban
foglaltakat, ill. az épitést engedélyezé hatdsagok, az engedélyezésben kdzremikddott
szervek elsirdsait betartani. Az alkalmazott anyagok minsségére vonatkozd
bizonylatokat az Epitési Naplohoz és a megval6sitasi tervhez kell csatolni.

Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani kell.

A kbzmiuvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe be kell jel6Ini. A
keresztezs kozmiveket fel kell fuggeszteni, vagy ala kell timasztani.

A munkaba vett teriileten lévé kdzmavezetékek lzemeltetsitsl szakfelligyeletet kell
kérni.

Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontovas hasznalata tilos, a munkaarok
feltarasat ilyen helyeken igen gondos, 6vatos feltarassal kell végezni.

Kiloénods gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések
elkerilésére. A munkahely melletti vezetékeknek Uzemeltets atjan  vald
aramtalanitasarol is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kilonds
figyelemmel és gondosséggal, folyamatos muszaki felligyelet és iranyitas mellett.
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15. TOZVEDELEM, KATASZTROFAVEDELEM

A Kivitelezs koteles tevékenységi teriletén a kdzvetlen ttzvédelmet szolgaldo —
jogszabalyban, szabvanyban, hatdsagi hatarozatban elsirt — ttizvédelmi berendezéseket,
keészllekeket, felszereléseket, technikai eszk6zoket allanddan Uzemképes allapotban
tartani, idsszaki ellensrzésiikrsl, valamint az oltoviz és egyéb oltéanyagok biztositasarol
gondoskodni.

A tazvédelmi szabaly megszegéséért, ha az kdzvetlen tiiz- vagy robbanasveszélyt,
illetsleg tlizet ideézett els, vagy veszélyezteti a személyek biztonsagat, akadalyozza a
mentésiiket; a tzjelzéshez és a ttzoltashoz sziikséges eszkdz, felszerelés, készlilék,
berendezés, oltdanyag beszerzésének, készenlétben tartasanak, karbantartdsanak vagy
ellensrzésének elmulasztaséért, illetsleg rendeltetéstsl eltérs — engedély nélkali —
hasznalataért esetlegesen kiszabott tiazvédelmi birsag a Kivitelezst terheli.

16. HATOSAGI ELJARASOK, EGYEB

A tervezett utak létesitése épitési engedélykoteles tevékenység.

A tervezett létesitmények épitése elstt a szilkséges engedélyek beszerzése a Megbizd
feladata és felelsssége.

Az épitési feladattal Gsszefliggs kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése,
valamint a vonatkoz06 elsirasok betartasa a kivitelezs vallalkozé feladata.

Szép Marfanna
kozlekedéstervezs
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