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ALAIROLAP
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1. MUSZAKI LEIRAS

1.1. El6zmények:

A Magyar Kézilabda Szdvetség folytatva a 2015/2016-0s tdmogatasi idészakban megkezdett létesitmény-fejlesztése-
ket, Ujabb tornaterem/tornacsarnok feldjitasi programot tamogat6 nyilt palyazatot hirdetett meg. A palyazat meghirde-
tésének konkrét célja a leromlott allapotba kertilt, kézilabdézasra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerisi-
tése, ezaltal a kézilabda utanpotlas-nevelés infrastrukturalis feltételeinek javitasa, a sportdg népszerliségének elése-
gitése érdekében

A projekt tfogo célja:

Oltoz8blokk felljitasi munkai, mely tartalmazzak a padié és falburkolat, szaniterek, berendezési targyak,
belsd és kiilsé nyilaszarok cseréjet, festési munkéakat. Gépészeti és vilagitas felujitas, egyszerl kame-
rarendszer kiépitést.

A tervdokumentécidban, a miiszaki leirasban és a koltségvetési kiirasban szerepld tételek koziil
minden megvalogsitandd, ami a harom forras koziil legaldbb egyikben szerepel!

1.2. Alaprajzi kialakitas:

Foldszint alaprajz:

A terveken jeldlt nyilaszarok, burkolatok, szaniterek cseréje és egyéb tervezett belsé munkak terv sze-
rint. A koltségvetési kiirdsban és a miszaki leirasban szerepl6 anyagtipus megnevezés a termék m-
szaki, esztétikai paraméterei meghatarozasanak céljabol tortént. Azzal egyenérték, vagy jobb paramé-
ter(l anyag beépithetd, amennyiben annak megfeleléségét a kivitelezé irdsban a megfelelé dokumen-
tumokkal igazolta, és azt a megbizé és a tervez6 elfogadta.

1.3. Elvégzendd munkak:

Az 61t6z0, vizesblokkok teriletén:
- belsé nyilaszarok cseréje (a terven jeldlt helyeken)
ablakok bontésa
Wc és zuhanyelvalaszto falak bontasa
valaszfalak bontasa
nyilas befalazas, valaszfalban
részleges nyilas befalazas homlokzati falban
meglév szaniterek bontésa
padldburkolat és falburkolat bontasa (a terven jeldlt helyeken)
padlorétegek bontésa
valaszfal épitése (Zuhany és mosdo kozott)
vizesblokk teljeskorii felljitasa (padlo, csempeburkolat, 6sszefolydk, szaniterek, berendezési targyak)
U] szaniterek beépitése
szlikséges vizhalozat kiépitése (pissoir, WC, kézmoso, zuhany)
elvalaszto paravanfalak beépitése
- U] padléburkolat kiépitése (a terven jelolt helyeken)
- az érintett helységeknél az elektromos szerelvények cseréje (lampatestekkel, elektromos hélézattal
- Ftéscsovek és flitbtestek cseréje, csdvek mazolasa
- falfelillet javitasa (vakolat, glett, festés)
- monolit dlmennyezet

- Falburkolat bontasa (fa és OSB)
- homlokzati ajtok bontasa
- kopolit vegfalak bontasa
- falfelilet javitasa (vakolat, glett, festés)
- padloburkolat részlege bontasa — gepészet fliggvenyében
- radiatorok bontasa
Uj padloburkolat készitése
festés
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2. BONTASI MUNKAK

2.1, A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és
munkadij koltségét.

2.1.1. Belsé nyilaszardk bontasa
A terven jelolt belsé nyilaszarok bontésa.
2.1.2. Meglévé homlokzati bontasa
A terven jelolt ablakok bontasa, ajtok és kopolit livegfalak bontasa.
2.13. Oltozébatorok elszallitasa
Az dltézébutorokat el kell szallitani.
2.1.4. Berendezési targyak bontasa
A vizes helyiségekben a pipere targyak bontésra keriinek.
2.15. Padloburkolat bontasa

Oltdz8kben, vizes helyiségekben, és az ahhoz tartoz6 elétérben 1évé padidburkolatok bontasa. Az
oltézOkben a teljes rétegrendet bontani kell a gépészeti vezetékek telepitése miatt. A kdzlekeddk-
ben csak a gépészeti szereléssel dsszefiiggésben kell felbontani a burkolatot. A négy tagu 61t6z6
koz6s folyosé szakaszan Uj burkolat készill. A terven jelélt szakaszon. A tébbi részen nincs bur-

kolathontasa.

2.1.6. Falburkolatok bontasa
Vizes helyiségekben |évé csempeburkolat, 6ltoz6kbenés a folyoson lambéria illetve OSB falbur-
kolat bontasa bontasa.

2.1.7. Szaniterek bontasa

Meglévd szaniterek bontasa.

2.1.8. Osszefolyok bontasa
A tervezéssel érintett teriileteken a meglévd dsszefolydk elbontasa szlikséges.

2.1.9. Aljzat bontasa
A vizesblokkokban és a gépészettel érintett helységekben az aljzat bontasa sziikséges. Az (]
zuhanyvizelvezetési rendszer és 6sszefolyok kiépités miatt. A visszabontas a talajnedvesség
elleni szigetelésig, illetve oadlasfodémig torténik.

2.1.10. Elektromos szerelvények bontasa
Felujitdssal érintett helység elektromos szerelvényeinek bontasa.

2.1.11. Radiatorok és csévezetékek bontasa

3. SZIGETELESEK

311 Talajnedvesség elleni szigetelés
A padlorétegrend bontassal érintett teriileteken nem lathaté talajnedvesség elleni szigetelés. A
szigetelés fektetéséhet 6 cm betonaljzat készitése szikséges.
VILLAS E-PV 4 F/K Extra modifikalt bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés, SBS-modifikalt
bitumennel, poliészterfatyol hordozén, felsd fellletén finomhomok hintéssel, alsé feliileten polieti-
Ién folia kasiroz&ssal alépitményi szigetelésekhez. Talajnedvesség és talajpara elleni szigetelés-
ként egy rétegben, PB lizem(i langolvaszt6 (vagy elektromos, forrblevegds) berendezéssel, teljes
felliletl leolvasztassal kell elhelyezni. Icopal SIPLAST PRIMER Speed SBS oldészeres hideg
bitumenmaz kellésitésre.

312 Talajon fekvé padlé hészigetelés
Austrotherm EPS AT-N100 hészigetelé lemez 10 cm-es vastagsagban.

4. EPITESI MUNKAK

4.1. A MUNKA LEIRASA

A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és
munkadij koltségét.
Az anyagokat az eredeti gyari kiszereléshen, megfelelé mindségben kell a helyszinre szallitani,
az eredeti gyari 6sszetételben kell felhasznalni, a gyartom( technolégiai utasitasanak szigoru
betartisaval.

41.1. Szigetelés Aljzata
A talajnedvesség elleni szigetelés aljzataként 10 cm vastag vasalt Villaljzatbeton késziil a talajon
fekvd padiok
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4.1.2. Aljzatbeton javitas és készités
A vizesblokkok felljitaséndl a gépészeti csdvezések és dsszefolyok cseréje miatt az aljzatbeton
tobb helyen felvésésre kertl. Az (j 6sszefolyok és vizelvezetések kiépitése utan az aljzatbeton
készitése sziikséges. 6 cm vastag Usztatott cement-esztrich aljzatbeton késziil, amiben a padlo-
flités szerelését is el kell késziteni. Készitése gyari zsakos elbkevert, fagyalld, gyors szaradasu
esztrichbél (pl.: MAPEI TOPCEM PRONTO), legfeljebb 5x5 m-es tablakban dilatélva, a falcsatla-
koz&sok mentén 1 cm peremszigeteléssel, a feltlet vassimitoval lehlzva.

4.1.3. Belsé valaszfal épitése
Vélaszfal épitése zuhanyzoban, égetett agyag-keramia termékekbdl, nitféderes elemekbdl, 100
mm falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méret(i valaszfallapbdl, falazo, cementes mészha-
barcsba falazva POROTHERM 10 N+F vélaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazd,
cementes mészhabarcs

4.1.4. Nyilas befalazdsa
Teherhordo és kitdltd falazat, égetett agyag-kerdmia termékekbdl, nyilasbefalazas, nyilasszUki-
tés vagy kisebb falpétlasok, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel, nyilashefala-
zas, nyilasszikités vagy kisebb falpétlasok, BAKONYTHERM kisméretli tdmar tégla,
250%x120x65 mm, |.0., Cikkszam: TEG001 M 1 (Hf10-mc) falaz6, cementes mészhabarcs, mész-

peppel.
5. VAKOLAS ES RABICOLAS

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szlikséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és munkadij
kéltsegét.

A vakolatok, elékevert gyari szarazhabarcsbol késziilnek.

A vakolasi munkak sorén killénos figyelmet kell arra forditani, hogy a frissen befejezett vakolas ne széradjon
és ne izzadjon ki a felilet min6ségének rovasara. Minden jardfeliletre kiterjeden kell elvégezni a tisztitast, a
habarcsfoltok eltavolitasat. Alkoholok, sok vagy savak nem hasznalhat6ak fel a folttalanitashoz.

Minden alkotérészt megfeleld méréeszkdzok, méréladak segitségével pontosan ki kell mérni. A keverést
tiszta tartalyban vagy ladaban, egy 6ran beliil felhasznalhaté adagokban kell végezni, egyetlen keverés sem
hasznélhato fel a kétés megkezdédése utan. Az Ujrakeverés nem megengedett. Kildnleges habarcsok nem
hasznélhatdak fel.

A pozitiv falsarkokat vakoldprofillal kell kialakitani. Ugyanez érvényes a nyilaszard kavakra, falvégekre is. A
vakoléprofilnak rozsdamentesnek kell lenni. Szalat toldani nem szabad. A vakoloprofil lathat6 éle nem lehet
nagyobb 6 mm-nél, és fehér szin(i legyen.

5.1 Uj bels vakolat készitése befalazott nyilason
Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal, belsé, vakold cementes mészhabarccsal, tégla-
fellleten, 1,5 cm vastagsagban Hvb4-mc, beltéri, vakold, cementes mészhabarcs mészpéppel
Hs60-cm, simitd, meszes cementhabarcs mészpéppel

5.2. Vakolat javitas
Vakolatjavitas oldalfalon, tégla-, betonfeliileten vagy épitélemezen, a meglazult, sériilt vakolat el6-
zetes leverésével, csempe bontas utani falfeliilet javitasa, hianypoétlas 25% felett Hvbh8-mc, beltéri,
vakolé cementes mészhabarcs mészpéppel. Vakolatjavitas mennyezeten, sik vasbeton téglabe-
tétes, téglatalcas fodémen, ives boltozaton vagy épitéelemen a meglazult, sériilt vakolat leveré-
sével, hidnypdtlas 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakolé cementes mészhabarcs mészpéppel.

5.3. Vékonyvakolatok
Vakolt felllet — Baumit SilikonTop 0438 — tortfehér
A homlokzat szine &ltaldnos helyen:
Baumit 0438 - tortfehér

Kiils6 festéseknél fellilet elokészitése, részmunkak; glettelés, szilikat koté-
anyagu glettel (simitétapasszal), vakolt fellileten, tagolt fellleten. A hészi-
getelésre ragaszto tapaszba fektetett iveghald keril, melyre alapozd réte-
get kennek. — Baumit0438
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6. UZEMI ES HASZNALATI ViZ ELLENI SZIGETELESEK

6.1. A MUNKA LEIRASA

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szikseges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és
munkadij koltségét.
A zuhanyzéban és a wc helyiségben (izemi viz elleni szigetelés készill, a vizszintes, illetve zu-
hanyzoknal a fuggdleges feliileten. A hajlatok, élek mentén tartésan rugalmas fugazast kell ké-
sziteni.

6.1.1. Uzemi-viz elleni szigetelés alapozasa
Szigetel6habarcs vagy mianyagbazisu bevonatszigetelés aljzatanak alapozasa nedvszivé feli-
leteknél, vizszintes vagy fligg6leges fellileten, egy rétegben, vizes diszperzios bazisi mélyalapo-
z6val vagy tapadéhiddal - MUREXIN LF 1 mélyalapozé

6.1.2. Uzemi-viz elleni szigetelés falfeliileteknél
Uzemi-hasznalati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzetii, keramia vagy GRES lapburkolat
alatti figgdleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm széraz ré-
tegvastagsagu egykomponensi szigetelShabarccsal, glettvassal vagy simitoval felhordva (zu-
hanyz6k)

6.1.3. Uzemi-viz elleni szigetelés padlofeliileteknél
Uzemi-hasznélati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzet(i, keramia burkolat alatti padiszi-
getelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm széraz rétegvastagsagu egykom-
ponensl szigetel6habarccsal, glettvassal vagy simitéval felhordva (we, zuhanyzok)

6.1.4. Uzemi-viz elleni szigetelés labazatoknal
Uzemi-hasznalati viz elleni, viznyomasnak nem kitett helyzet(, keramia burkolat alatti labazatszi-
getelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 2,0 mm széraz rétegvastagsagu egykompo-
nensl szigetel6habarccsal, glettvassal vagy simitoval felhordva kent padiészigetelés labazatként
felvezetve

6.1.5. Uzemi-viz elleni szigetelés hajlaterésitése
Uzemi-hasznalati viz elleni szigetelés hajlatergsitése
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7. NYILASZAROK ELHELYEZESE

7.1 A MUNKA LEIRASA
A nyilaszarokat a konszignacio szerint kell kialakitani. Gyartas el6tt a méretek a helyszinen el-
lenGrizenddk! A konszignacios rajz nem gyartmanyterv! A gyartashoz a gyartonak gyartmanyter-
vet kell készitenie és azt a Megrendelével jova kell hagyatni!
A munka tartalmazza a megadott darabszdmu és minéségl nyilaszarok gyartmanyterveinek el-
készitését, tervezdi jovahagyas beszerzését, a szerkezetek beépitését és ideiglenes védelmét. a
szerkezettel vagy munkarésszel jaré minden kiegészité szerkezeti elem, anyag, segédanyag,
illetve ezek munkavonzatai beleértenddk, tekintet nélkul arra, hogy a jelen el6irasban azokat ku-
|6n vagy egyenként fel nem soroltak. Az ajtokhoz minden esetben (itkdz6t kell beépiteni. A két-
szarny( tornatermi ajtajanak nyilé szarnymérete minimum 1,00 méter kell, hogy legyen.
A nyilaszarok gyartojaval, azok gyartasa, készitése el6tt egyeztetni sziikséges!
Feliileti anyagok, szinek az épittetével egyeztetenddk!

7.1.1. Belsé ajtok
Keramia valaszfalba épitett bels ajtd, utdlag szerelheté Hormann OIT intézményi acél ajto be-
épitése erbs, alaktarto beltéri ajtok elhelyezése, erés mechanikai igénybevételnek megfelel ki-
alakitassal, porszort kivitelben. Hosszlyukfuratolt forgacslap betéttel. Aluminium kilincsgarnitira-
val. Vizes helységeknél asvanygyapot kiképzéssel, a zuhanyzoban alul felil szelléz6racs beépi-
tésével.

7.1.2. Kiilsé6 homlokzati ablak
Rehau profilu mianyag nyilaszard, meglévl nyilasba rogzitve, bukd-nyil6 kialakitassal. 3 réteq,
hészigeteld lvegezéssel, fehér fellilettel, konszignacié szerint. Aluminium parkany és miianyag
konyoklé beépitésével.

7.1.3. Aluminium portal
Aluprof aluminium portél meglévé nyilasba rogzitve. Osztott, fixen lvegezett kivitel, az eredetivel
megegyezb megjelenéssel, 3 rétegli livegezéssel, vildgosszlrke felllettel, konszignacié szerint.
Aluminium pérkany és aluminium kdnyokl6 beépitésével.

7.1.4. Zuhany vélaszfal, és pissoir falak
o Az elbontott valaszfal helyett, szerelt valaszfal beépitése szilkséges a zuhany-
& |

z6khoz. 13 mm vastag miigyanta anyagbdl.Eloxalt aluminium profilokkal
szegve. Teljesen vizallo. Merevités fels6 aluminium 6sszekétével.800*2000
mm. Cikkszam:LTTZVFM800

7.15. WC flilkefal
Szerelt rendszer, labakkal WC filke kialakitashoz. kompletten, ajtoval forgatésjelzvel, forgdzar-
ral, belil ajtohtzoval, konszignacid szerint

7.1.6. Zuhanyajto
Egyrészes zuhanyajto, eloxalt alu tokszerkezettel, 6 mm vtg edzett biztonsagi liveg betétlemez-
zel.
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8. ALMENNYEZETEK
A terveken jeldlt helyeken — az 6ltozékben és vizesblokkokban monolit giszkarton almennyezet
készil.D11 Knauf szerelt &mennyezet, Knauf H2 13 impregnélt gipszkarton lapokkal a zuhany-
z6kba, az 6ltdz6kbe A13 normal gipszkarton aimennyezet kész(l..

Az dlmennyezetnek onsulyuk kétszeresének megfeleld teherbirasa legyen, a torzulds ne legyen
nagyobb 1/250-nél. A szerkezeti elemek, illetve a gyarilag alkalmazott bevonatok deformalasa,
szétvalasztdsa nem megengedett. Az aimennyezeteknek 50 fok Celsius hémérsékletet és 90%
paratartalmat kell elviselni.

Az almennyezeti rendszert a gyart6 el6irasaival dsszhangban kell szerelni. Szerelés el6tt az al-
mennyezet folotti vezetékek szerelésének és nyoméasprobajanak meg kell torténnie. Az almeny-
nyezeteknek alkalmasnak kell lennilik vilagitotestek, fustérzékeldk, anemosztatok, stb. befogada-
sara. Ezeknek az installacioknak a bekdtését az dlmennyezet készitése soran biztositani kell. Az
almennyezet ne legyen érzékeny a csepeg6 vizre.

Az elkésziilt szerkezetnek teljesen siknak, és vizszintesnek kell lennie.

9. FELULETKEPZES (FESTES, MAZOLAS, KORROZIOVEDELEM)

9.1 A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez sziikséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és
munkadij koltségét.
A festési anyagokat az eredeti gyari kiszerelésben, megfelelé minéségben kell a helyszinre szal-
litani. Az anyagokat az eredeti gyari 6sszetételben kell felhasznaini, a gyartdmi technolégiai uta-
sitdsanak szigord betartsaval.
A festési munka esetében a falfestékek anyaga és tipusa - ahol nincs kiilon jelezve - nincsen
meghatérozva. A belsé falfellletekre és a mennyezetre kertilé festékanyag minésége viszont az
adott kategdriaban a legjobb kell, hogy legyen.
Az elére nem meghatarozott szineket szinminta alapjan kell kivalasztani és a Megrendel6vel jova
kell hagyatni. A festéshez 1,0 m2 mintafeliiletet kell késziteni és azt szintén jéva kell hagyatni a
Megrendel6vel.
A vakolaton a festés ala a befejezd réteg glettelés. Erre barmilyen, kézzel vagy géppel felhord-
hat6 simitotapasz megfelel.
A pozitiv falsarkokat vakoldprofillal kell kialakitani. Ugyanez érvényes a nyilaszaré kavékra, fal-
végekre is. A vakoldprofilnak rozsdamentesnek kell lenni. Szalat toldani nem szabad. A vakold-
profil [athat6 éle nem lehet nagyobb 6 mm-nél, és fehér szini legyen.

9.1.1 Nyilaszaro csere uténi faljavitasok
Faljavitas sima oldalfalvakolattal, kézi felhordassal, Hvb8-mc belsd, vakolé cementes mészha-
barccsal, téglafellileten, 1,5 cm vastagsagban, és Hs60-cm, felliletképz0 (simit6), meszes cement-
habarccsal. Pozitiv sarkokndl beltéri aluminium vakol6profilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvas-
tagsaghoz.

9.1.2. Vakols javitas - burkolat leverése utan
Sima oldalfalvakolat javitasa, tagolatlan feliileten, kézi felhordassal, zsakos kiszerelésii szaraz-
habarcshdl, sima, normal mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban - LB-Knauf PREMIUM kézi
alapvakolat.

9.13. Feliilet elokészitése — falazott falon,
Az 6It6zékben, vizesblokkokban, az ahhoz tartozo el6térben, folyosdkon készill Uj festés. Belsé
festéseknél felllet el6készitése, részmunkak; tdbbrétegli meszelés lekaparasa barmilyen pado-
zat( helyiségben, tagolatlan felileten. Belsé festéseknél feliilet el6készitése, részmunkak; glette-
lés, szilikat kotbanyagu glettel (simitotapasszal), vakolt feluleten, barmilyen padozatu helyiség-
ben, tagolatlan felileten.
Belsd festéseknél feliilet el6készitése, részmunkak; glettelés, gipszes glettel, vakolt fellileten,
tagolatlan feliileten Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagsagban, Cikkszam:
951720
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9.1.4. Festés
Falfestés készitése, a koltségvetésben meghatérozott festékkel, elékészitett alapfeliileten, két
rétegben, tagolatlan sima fellleten.
Normal nem egyenletes nedvszivoképességi asvanyi falfelliletek alapozasa, felliletmegerési-
tése, vizes-diszperzids akril bazist alapozoval, tagolatlan feliileten Baumit Tiefengrund Mélyala-
pozd, Cikkszdm: 953206
Diszperzios festés (két rétegben) miianyag bazisu vizes-diszperzios fehér vagy gyarilag szine-
zett festékkel, Uj vagy régi lekapart, elékészitett alapfellleten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima fellleten StoColor In fehér, diszperziés, univerzalis matt beltéri festék, EN 13300 szerinti 3.
dorzsalle, 00237-024
A folyosdkon moshatd festés késziil. StoColor Opticryl Satin akrilatfesték, EN 133000 szerinti 1.
nedves, dorzsalldsagi és 2. fedOképességi osztalyu selyemfény( beltéri. 00028-001

10. BURKOLATOK KESZITESE

10.1. A MUNKA LEIRASA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szilkséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és
munkadij koltségét.
Burkolatok csak megfeleld szilardsagu aljzatra késziilhetnek. A vallalkoz6 felel a tervezett és ki-
valasztott anyagok mindségéért, valamint a szabvanyok betartasaért. A burkolati anyagokhoz
csak a gyartdm(i altal ajanlott vagy elfogadott ragasztdanyagok keriilhetnek felhasznalasra.
Az agyazatnak olyannak kell lennie, hogy abbdl semmilyen karos anyag ne szivodhasson fel a
burkolélapokba, kérositva azt, vagy a feliletén megjelenve.

10.2. PADLOBURKOLATOK:

10.2.1. Padldkiegyenlités készitése — hidegburkolat alatt
Zuhanyzokban: Padléburkolat hordozdszerkezetének feliiletel6készitése beltérben, beton alapfe-
lileten kenhetd viz- és paraszigetelés felhordasa egy rétegben, hajlaterésitd szalag elhelyezé-
sével Cemix AQUASTOP FLEX rugalmas kenhet6 szigetelés, Csz.: K00619751.
Padloelbkészités egyéb helyiségekben: Padldburkolat hordozészerkezetének fellileteldkészitése
beltérben, beton alapfellileten dnter(ild fellletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos rétegvastag-
ségban Cemix NIVOSP 0-20/Onteriilé padidkiegyenlité 0-20 mm, Csz.: K00618321

10.2.2. 30x30 cm-es csuszasmentes greslap padldburkolat (padlon)
e Padidburkolat keszitése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfeltileten, gres, ké-
: - porcelén lappal, kétéshen vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztéba rakva, 1-10
~  mm fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel 2 mm fuga szélességgel, a szik-
séges aljzat el6készitéssel, kompletten MAPEI 134 selyem fugaszin ajanlott,
30*30 cm RAKO Extra DAR34721 brown-grey padldlap

10.2.3. Vinyl padléburkolat (61t6z6k)
: : - Vezetbképes antisztatikus és antibakterialis burkolatok fektetése kiegyen-
litett aljzatra, antisztatikus, PVC-burkolat, ragasztassal, Grabo Polis Silver
Knight multicolor PVC iranyfiiggetlen burkolat, 2,0 mm vtg., magas kopés-
allésagu, antibakterialis tulajdonsag, antisztatikussag, 2 m x 20 fm,
CAMEL szinben.

10.2.4. Vinyl labazat (61t6z6k)
Vezetbképes antisztatikus és antibakterialis burkolatok felhajtasa elékészitett felliletre, antisztati-
kus, labazat kialakitdsa 8 cm magassagban, Grabo Profil beépitéssel, PVC-burkolat, ragasztas-
sal, Grabo Polis Silver Knight multicolor PVC iranyfiiggetlen burkolat, 2,0 mm vtg., magas ko-

/////
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10.2.5. Bejarati szennyfog6 szényeg
Cleartex duo beltéri szennyfogd szényeg fektetése a belépd szint teljes felliletén. Szin: black
diamond 9730

10.3. FALBURKOLATOK
Keramia falburkolaton értend6 a falak mazas, matt vagy fényes fellletd, a padlolapoknal véko-
nyabb, belsd téri keramia burkolata.
Ragasztas: 3-5 mm vtg. ragasztd, 2 mm fugaszélességgel, Mapei Adesilex P9 flexibilis ragaszto
felhasznélasaval, Mapei Ultracolor Plus fugéazo, a Megrendelvel egyeztetett szinben. A flga
szinét szinminta alapjan kell kivalasztani!
A falburkolat vizszintes mérete és a padloburkolat négyzetes lapjainak névleges oldalhossza
nem egyezik meg, a lapok fektetését a falnézeti terviapokon jeldlt modon kell kialakitani.
A falburkol6 lapokat minden iranyban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni.
A burkolatok pozitiv sarkaira, valamint a burkolt felillet lezarasara (ahol a festett falfelilettel talal-
kozik) az agyazatba el6re elhelyezett aluminium lezaré elemet, illetve élvédd elemet kell elhe-
lyezni. Kiilonbdz6 sikok talalkozasanal ezek az él- illetve lezardelemek specialis sarokelemmel
kell hogy talalkozzanak. Azokon a helyeken, ahol a burkol6lap valamilyen szerelvénnyel érintke-
zik, szilikonos tomitést vagy hasonl6t kell alkalmazni a csatlakozasnal.
A vinyl falburkolatot a padléburkolatot a falon illesztjiik a labazat felhajtasanal. ahol a festett fal-
felllettel talalkozik) az agyazatba elére elhelyezett aluminium lezard elemet, illetve élvéds ele-
met kell elhelyezni. Kiilénbdzd sikok talalkozasanal ezek az él- illetve lezardelemek specialis
sarokelemmel kell hogy talalkozzanak. Azokon a helyeken, ahol a burkolélap valamilyen szerel-
vénnyel érintkezik, szilikonos tomitést vagy hasonl6t kell alkalmazni a csatlakozasnal.

10.3.1. Csempeburkolat wec és zuhanyz6ban
Fal-, pillér-, oszlop- és labazatburkolat készitése beltérben, tégla,
beton, vakolt alapfellileten, mazas keramiaval, haldsan, fektetve
rakva, 3-5 mm vtg. ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x40 lapmérettel, , RAKO Extra WADMB719 white-beige falburkol6
lap, ajanlott fugaszin: MAPEI 137 karibi homok

10.3.2. Vinyl falburkolat
PVC burkolat ragasztasa, el6készitett felliletre habositott, heterogén PVC-
lemezbdl, ragasztassal Graboplast Muravyl heterogén PVC falburkolat, 1,5 mm
vtg., 0,5 mm koptatoréteg, antibakterialis tulajdonsag, antisztatikussag , 2 m x 25
fm, 2026 STONE szinben

2002

10.4. KIEGESZITO SZERKEZETEK:
10.4.1. Burkolatvalté profil
Burkolatvalté profil elhelyezése a helyiségvaltasnal, ajtolap alatt — Schiliter
10.4.2. Csempeprofilok
A Schliuter®-JOLLY a fal csempével boritott kiilsé sarkain, valamint a labazatok és burkolatok
csatlakoztatasanal alkalmazhaté dekorativ, a fal kiilsé sarkara valé fémprofil, amely védi a burko-
I6lapokat a mechanikus karosodastdl. A fugatéavtart6 orr elére meghatérozza a fuga szélességét.
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11. SZANITEREK, FELSZERELESI TARGYAK

11.1.1. Mosdo + csaptelep
'”J\b Zuhanyzokba, mosdohelyiségekbe, edz6i 6ltozébe: Alf6ldi Bazis mosdo 56x42
/ cm, easyplus felulettel ALF-5116 59 R1 a hozzatartozd szelepekkel, csészifo-
nokkal, allithato csatlakozd csével, leeresztd szeleppel, lefolyd konyok PVC-
bl hegesztett kivitelben.Mofém Junior Evo mosdadcsapteleppel Cikkszam:155-

b

0057-00.
=
¥ *‘L : Az edzéi 6lt6z6hoz tartozd we-helyiségbe Alféldi Optic 45x37 cm mosda kerdil.

A mozgassériilt we-ben csak csaptelepet cseréliink.: Kludi Pure&easy care egy-
karos orvosi csaptelep.

11.1.2. Wec csésze + liloke
WC csésze elhelyezése és bekotése, sarokszelep, WC Uldke, nyomogomb nélkdl,
porcelanbdl, allé WC csésze, antibakterialis miianyag WC Ulékével, mélyoblitési ki-
T vitelben ALFOLDI Bazis mélyoblitési &llo WC csésze, Cikkszam: 5530 59 R1.

11.1.3. Vizelde vagy piszoar berendezés
Vizelde vagy piszoar berendezés elhelyezése, autémata 6blitd szeleppel, sarokszeleppel és blizelzaréval,
falra szerelhet6 kivitelben. GROHE Bau Ceramic vizeldekeramia, fels6 bekotés. Cikkszam: 39439000

11.1.4. Zuhanycsaptelep ]
\ MOFEM Mambd-5 zuhanyrendszer fix felszallécsével. Vizkdmen-
* tes zuhanyfejjel. Fali rogzitett szett. Cikkszam:153-0017-30.

L.

25
|

=ea=

11.1.5. Tukor kézmosdhoz
Piperetargyak elhelyezése négy vagy tobb helyen felerdsitve, tlikor, elektromos bekotés nélkil
B&K rozsdamentes tiikor 500x400x0,8 mm-es, elektropolirozott lemezbél, Cikkszam: BK13602
"P8" jelli -

11.1.6. Piperetargyak zuhanyzdéban
Falra szerelt szemetes, akasztok

11.1.7. Piperetargyak wc-kben és mosddkban
Falra szerelt szemetes, fali WC-papir tarto, fali szappanadagolo, toriilkézé tartd, a kézforgalmi
wc-ben elektromos kézszaritd, we kefe fali tartdval

11.1.8. Padl6dsszefolyok
Meglévo dsszefolyok bontasa a zuhanyzoknal és eléterekben és Uj pontszerl dsszefoly6 helyisé-
genként, illetve vonalment dsszefolyd zuhanyallasonként, bekétése szennyvizhaldzatba padlo-
szifon elfoly6 csatlakozassal golyds biizzarral, nemesacél taposéraccsal felszerelve.

Munka neve 2023 41 CS8 16 Veszprém Egyetemi Stadion Oltoz6
Kiviteli tervdokumentacio 12. 2024. februar




11.1.9.  Oltozépadok

(- o Az dlt6z6kbe Uj egyoldalas akasztos, hattamlas 6ltézépadokat kell elhelyezni. Me-
woker talobox OP E/H 2000 NEW, OP E/H 1000 NEW egyoldalas hattamlas 6ltéz6pad,

OP SHOE 2000 NEW Cipétarolé polccal. Es OP 1500 NEW és OP 2000 NEW
hagyomanyos 0ltdzépadok.

12. RETEGRENDEK

P1 Padlérétearend - talajon fekvd padld

- Padléburkolat ragasztva

- 6 cm aljzatbeton

- Talajnedveség elleni szigetelés - VILLAS E-PV 4 F/K Extra
modifikalt bitumenes vastaglemez

- meglévé aljzat

13. TERFIGYELO KAMERARENDSZER
- A térfigyel6 eszkozoknek 230VAC+EPH er6saramu csatlakozasra van szlikség.
- A térfigyeld rendszer Interneten keresztilli tvoli eléréséhez sziikség. van egy LAN kapcsolatra a meglévé gyen-
geadramu rendezdjik irdnyban
- 8db kamera elhelyezése javasolt,. 2db kamera a csarnokban, 6db a kdzlekedékben.
- A rdgzités 7x24h kapacitasu.
- Falon kivili védécsévezéssel szamoltam.

- Arendszerhez UPS (sziinetmentes tapegység) et kell csatlakoztatni, 60 perc athidalasi idével.
A kiadott kalkulacio, nem tervezdi koltségvetés csak egy elézetes becslés.
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14. ALTALANOS KOVETELMENYEK

1.1. Tizvédelem

A kivitelezés soran az Intézmény Tizvédelmi szabalyzataban foglaltakat be kell tartani!

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek az el6irt tiizrendészeti besorolassal, mindsité-
sekkel a hasznélatba vételkor rendelkezni kell. A mindsitések beszerzése, atadasa a vallalkozo feladata. Amennyiben
a kivitelezd olyan szerkezetet épit be, amely beépitéskor még nem rendelkezik a megfelelé mindsitéssel, és azt az
atadasig szeretné beszerezni, az ebbdl eredd felelésséget és kockazatot 8 viseli.

1.2. Kdrnyezetvedelem
A kivitelezés soran a Kdérnyezetvédelmi el8irasokat be kell tartani!

1.3. Akusztika

Az épiiletben talalhato helyiségekre vonatkozo akusztikai kivetelményeket az MSZ 15601-1:2007 szabvéany tartal-
mazza. A szabvany egyes esetekben a laboratoriumi (Ry+C), mig maskor a helyszini (R'w + C; L'n) kbvetelményszin-
tet hatarozza meg az akusztikai tervfejezetben foglaltak szerint.

14. Karbantartas, tisztitas

A nyilaszarok karbantartasi el6irasait a kezelési- karbantartasi utasitasnak tartaimaznia kell., felulete a gyart6 utasitasai
szerinti médon moshato, tisztithatd.

A sport PVC burkolat karbantartasi eléirasait a kezelési- karbantartasi utasitdsnak tartalmaznia kell, fellilete a gyarto
utasitasai szerinti médon moshatd, tisztithato.

15. Beépitett szerkezetek:

Az éplilet belsd kialakitasnal a beépitett anyagok tartéssaga, igénybevétellel szembeni ellenallasa fokozott kévetel-
mény. A betervezett és beépitendd anyagoknak, szerkezeteknek elsésorban az egyszeriiségnek, a pontos kivitelezés-
nek és a tartdssagnak kell megfelelni. A gyartas el6tt a méretek ellendrizenddk! A gyartas el6tt a nyilaszarok szi-
nét, minta alapjan, jova kell hagyatni!

A tervdokumentacidban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél a
gyartd megnevezésére technikai okokbol volt sziikség. A megnevezett anyagokkal azonos értékli és minéségli mas
termék is beépithetd (kivétel a bels6épitészeti dokumentécidban pontosan meghatérozott anyagok), de ezeket minden
esetben meg kell nevezni, a Megbizéval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

Kivitelezés soran az egyes munkakat csak gyakorlattal, szlikség esetén az adott munkara vonatkoz6 szakvizsgaval
rendelkez6 munkésok végezhetik. Kivitelezének a megrendeld kérésére igazolni kell a szakmunkasok képzettségét.

1.6. Gyartmanytervek kidolgozasa, jovahagyasa:

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentaciéban megadott munkaknal gyartmanytervek, technolégiai ter-
vek kidolgozasarol. A terveket kellé id6ben kell elkésziteni, hogy a tervez6nek lehetdsége legyen azok atnézésére,
veleményezésére és elfogadasara. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.

1.7.  Altalanos eldirasok

Az 6sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités modjara MSZ 1. osztaly elbirasat kell betartani.
Amennyiben jelen leirashan a Magyar Szabvanynal szigoribb kévetelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az I.
osztalyu teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezé, vagy jobb eredményre vezetd szerkezet illetve
technoldgia kivalasztasaval lehet. Azoknal a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvany, a korabban
érvényben |évé Magyar Szabvanyok az irdnyaddak.

A tervdokumentaciéban foglaltaktél torténd eltérés esetén a bizonyitéas és a feleldsség a valtoztatast kérd felet terheli.
A kivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkozé gyartok altal kibocsatott technologiai utasitasokat, miiszaki kézi-
kényvi el6irasokat be kell tartani.

e A munkéak magukban foglaljak a hozzajuk tartozé anyagok és épiletszerkezetek szallitasat is, beleértve az

épitéshelyen a lerakodast és a tarolast.
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e Az anyagok és épliletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas mindenkori céljanak, és ezt Tervezével,
Megrendel6vel egyeztetni kell.

o Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a véllalkoz6 szallitott és épitett be az épitménybe, Ujak
legyenek. Azok az anyagok és épilletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak, felelienek
meg a szabvany szerinti mindségi eléirasoknak és méret-eléirasoknak. Azok az anyagok és épiletszerkeze-
tek, amelyek a hivatalos eléirasok szerint alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a megszerzett engedeély sze-
rint - felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés feltételeinek.

o A beépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak mintakollekciojat vallalkozénak elézetesen
be kell mutatni. Csak a Megrendel6 és a Tervezd altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

o Vallalkozdnak kell biztositania a mliszeres mérésekhez a méréberendezéseket.

Vallalkozonak be kell tartani, és alvallalkozoival be kell tartatni a balesetvédelmi és tlizvédelmi el6irasokat.

o Akivitelezés soran az eléirt technoldgiai szlineteket és sorrendet be kell tartani, csak megfeleléen megszilar-
dult és megfelelé nedvességtartalmu hordozora vihetd fel a kdvetkezd réteg.

Az éplilet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém idéjarasi hatasoktl

o Tartdszerkezetet csak megrendel6t képviselé mérnokok engedélyével szabad megvésni.

A munkanemekhez tartoz6 mellék- és kilénleges munkékat a miszaki feltételek szerint el kell végezni és azok
a vallalkozas részei.

o Kiilon felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések szlikségességére, a méretek helyszini ellenbrzésére.

e Az épitési munka részben lakoépiletek kozvetlen kozelében torténik. A munkat agy kell szervezni, hogy a
torvényben el6irt idében az akusztikai értéket biztositani kell
Vallalkozdnak, szakvezetének munka-, balesetvédelmi tervkészitési kotelezettsége van.

o Ugyelni kell a munkalatok soran, hogy a megmaradd szerkezetek ne sériljenek.

o A meglevé szerkezetekrdl, vezetékekrdl nincs telies dokumentécio, bontasok, burkold szerkezetek megrende-
lése, gyartasa elétt, a szlikséges helyeken feltarast kell végezni.

e A munkalatok megkezdése elétt a meglevd allapotot fotokkal dokumentélni kell és az érdekeltekkel ala kell
iratni.

General kivitelezének gondoskodni kell a tervdokumentacidban megadott munkak végzése elétt, mihelytervek, gyart-
méanytervek, technologiai tervek kidolgozdsardl. A terveket kellé idében kell elkésziteni, hogy a Tervezének lehetésége
legyen atnézésere, véleményezésre és elfogadasra. Az adott munka csak a tervek elfogadasa utan kezdheté meg.
Méretek a helyszinen, gyartas, épités elétt ellenbrizendok!

A tervek készitése soran nem volt ismert, kivalasztott generalkivitelez6je az épiletnek. Ezért sem szerkezet egyeztetés,
sem organizacios egyeztetés nem tortént. Ebbdl kifolydlag nem készlilt organizacios terv, ez a generélkivitelezd fel-
adata. Ugyanigy, az organizacios koltségeket kivitelez6nek sajat kdrében kell megallapitania és szlikség esetén kolt-
ségelnie. Ezek a koltségvetéshen egyetlen dsszefoglald tételként szerepelnek. Az ilyen munkak korébe tartozik jellem-
zBen pl:

allvanyozés

kéztertilet foglalas

épitéshelyszini ideiglenes ut és kézmiivek

szallitasi, fuvarozasi munkak

kézvetlen organizécios koltségek, mint gépkoltség, ideiglenes létesitmények

szerkezetek ideiglenes védelme

allagmegdvasi munkéak

durva és pipere takaritas

1.8. ALTALANOS MEGJEGYZESEK

Csak olyan épitéanyagok alkalmazhatdk, amelyek minéségileg és kialakitdsban megegyeznek a vonatkozé
Magyar Szabvanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathatdo Magyar Szabvany-béli eléiras nincs, az
anyagoknak vagy valamely elismert Eurépai Szabvanynak kell megfelelnitik, vagy az elérhetd legjobb mindséglinek
kell lennilik.

Minden munkét gyakorlott szallitok és szakképzett, tapasztalt munk&sok részvételével, a megszokottnal nem
nagyobb segédmunkas arany mellett kell elvégezni. A kivitelezés szinvonala a leheté legmagasabb legyen, minden
elvégzett munkara és elkészitett szerkezetre a minimum mindségi kdvetelmény a szerkezetre, anyagra vonatkozé MSZ
szerinti . osztalyt minéség. Ugyanez érvényes az épitészi, gyartasi szerelési és elhelyezési munkak mérettiirésére is.
(Lasd a mliszaki leiras végén a jelzett szabvanyokat.)

Minden anyagot és alkotérészt a gyartd utasitasaival és specifikaciéjaval 6sszhangban kell elhelyezni, to-
vabba megfeleld modon, viztdl, fagytdl és kéros id6jarasi hatésoktdl védve kell tarolni. Kérosodott, hibas vagy bontasbal
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szarmaz6 anyag nem hasznélhaté fel a munkak soran. A kilén megjeldlt anyagok esetében a kiirds alternativ szerke-
zetet jeldl, kivitelezd javaslatot tehet azonos vagy jobb miiszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkez6, de masik
gyartotol vagy beszallitotol szarmazé termékre, amelyet épittetd tervezé bevonasaval hagy jova a kdzbeszerzési elja-
ras szabalyainak megfeleléen.

A beépitésre szant lapok, gépészeti szerelvények, berendezések a beépités el6tt elbiralasra megfeleld idével Megren-
del6nek el6zetesen bemutatandok, azokat Megrendel6 Tervezdvel - és ha mar ismert, akkor a Miiszaki ellendrrel -
egyutt valasztja ki, illetve dont a beépithetdségrél. A megvaldsitassal kapcsolatos, a Kivitelez altal, illetve az 6 nevé-
ben, az 6 megbizasabol készitett esetlegesen sziikséges miiszaki részlettervek és miileirasok az & kizardlagos fele-
|6sségébe tartoznak.

A bontott anyagokat csak akkor lehet elszallitani, ha azt a Megrendeld irdsban jovahagyta!

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatoak fel az épitkezés soran:

Magas aluminiumoxid-tartalmi cement.

Fagyapot lemezek mint allandé zsaluzat.

Nem-természetes formaban eléforduld kalcium-kloridot tartalmaz6 cement ill. beton.
Azbeszt vagy azbeszt-alapu anyagok.

Karbamid formaldehid hab.

Alkéli reagens adalékanyagok

Kalcium klorid

Vas-piritet tartalmazé adalékanyag

Poritott koho- és vulkani salak

A vonatkoz6 Magyar Szabvanynak nem megfeleld, tengeri kotrasbol szarmazo adalékanyag
Kalciumszilikat cserép vagy csempe.

1.9. Kivitelezési Utmutat6

Az épitési munkat ugy kell szervezni, a technoldgiat megvalasztani, hogy a kérnyezet hasznélatat ne zavarja! Kiilénds
gondot kell forditani a biztonsagtechnikai eldirasok betartasara, az épitési terliletek biztonségos lehatarolasara!

1.10.  Garancialis és minéségi meghatarozasok
o Afelilletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel rendelkezzenek!
o Afeliletek antisztatikus védelmét biztositani kell! A kabelcsatorna érintésvédelmi és egyéb elirasoknak meg-
felel6 legyen!
o Abekerild alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém lehet), a garanciakat, amelyek a hasz-
nalatra vonatkoznak, rogziteni kell!
¢ A nagyobb beépitendé mennyiségekbdl anyagmintat kell bemutatni, atadni.

1.11.  Axkivitelezés soran betartandd, irdnyadd biztonsagtechnikai és balesetelharitasi szabalyok:

A 64/1980. MT. rendelettel modositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtasara kiadott 31/1981.(XI1.28.) EVM
sz. rendelet és a 15/1981. EVM utasités.

Altalanossagban az MSZ 04-900-83, épitdipari gépek telepitésénél az MSZ 04-965-84.szabvany

Mivel a tervezett épités kdzvetlenil a lakoéplletek, kozterilet mellé ker(l, a fentiekbdl kiilén kiemeljik:

—  Amunkateriiletet lathatd jelzésekkel el kell hatarolni ,Epitési teriilet, [degeneknek belépni tilos” tablat kell elhe-
lyezni. Az épitési terllet széleitdl szamitott 6,0 m szélességli vizszintes savot veszélyes terlletnek kell tekinteni.

—  Meglév kdzmiiveket a foldmunkak megkezdése el6tt dvatos kézi foldmunkaval készilt kutatoarkokkal kell feltarni
-szlikség esetén dlcolassal- az lizemeltetd szakfelligyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett
kézmiivezetékek, berendezések védelmérél. Ismert kozmivezeték felett gépi foldmunka nem végezheté.

— Bontasi munkak, illetve az épliletben torténd atalakitas, szerelés idején az épiletet a hasznalok elél le kell zarni, a
bontott szerkezetek helyét helyre kell allitani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az épitési helyszint az
épités ideje alatt le kell zamni.

Az épiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kdvetelményeit az MSZ 04.902-83. szabvany tartalmazza. Ebbdl az

alabbiakra forditandd nagyobb figyelem:

— Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet emel6géprdl vald leoldasa, 6ssze-
szerelése az éplilet stabilitdsat sem veszélyeztetheti épités kdzben.
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— A szerkezeti elemek kikdtése, merevitése, elmozdulas elleni rogzitésére szolgald csatlakozé elemeket (kampok,
horgonyok, sth.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogéas, kitimasztas madjat szerelés-
technoldgiai tervben kell meghatérozni.

—  (Epitési rendszerek elemeibdl épiilé szerkezetek eldbb emlitett ideiglenes kitamasztasanak médjait a rendszer-
dokumentéciok szereléstechnoldgiai utasitisa tartalmazza.)

— Aszabvany eléirasain tulmenden az épitési modokra vonatkozo tovabbi biztonsagtechnikai kvetelményeket is
be kell tartani (példaul ME eléirasok).

— amunkahoz hasznalt szerszamok kifogastalan allapotban legyenek,

— afalvésési munkakhoz védészemuveget kell viselni,

— amagasban végzett munkahoz létrat, 3 m-en fellili munkahelyen allvanyt kell hasznalni,
— tilos a magashdl szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

— magas munkahelyen a biztonsagi dv hasznalata kételezé.

Az épitéipari gépek telepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvanyban foglaltak az irdnyaddk. A kiilénbdzd munkafazisok-
hoz tartozé gépek, és segédeszkdzok lizemeltetési leirasaiban foglalt biztonsagtechnikai eldirasokat tudatositani kell,
s betartasukrél maradéktalanul gondoskodni kell.

Gépek, forgo alkatrészek lizembe helyezése, miikodési probaja el6tt meg kell gy6zédni a balesetmentes és rongélas-
mentes inditas feltételeirdl.

Nagynyomasu és magas hémérsékletii rendszerek biztonsagtechnikai vonatkozasait kiiléndsen figyelem illeti. Szele-
pek az lizembe helyezéskor nyitva vannak, Uritdk zarva. A szerelvények allando tisztantartasa elengedhetetlen. Az
érzékeny szabalyozok beallitasa, ellendrzése lizembe helyezésnél alapvet feladat. Csvezetékek hegesztésére vo-
natkozé biztonsagtechnikai és balesetvédelmi elirasok betartasa kotelezd, a helyiség szelléztetésérdl gondoskodni
kell.

1.12.  Munkavédelmi leiras

Ez a tervdokumentaci az érvényes egészségiigyi és a munkavégzés biztonsagat szolgal6 szabalyok, valamint szoci-
alis eléirasok figyelembevételével készlilt, ill. azok megvalésitasa megtervezésre kerilt.

Kivitelez6 kételes a munkavédelemrél rendelkezé rendeletekben foglaltakat, tovabba a vonatkozé érvényben lévé
dvorendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a tiizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek el6irasait
maradéktalanul betartani.

Ezen tilmenden szikségesnek tartjuk a kdvetkez6k rogzitését:

Kivitelezé kételes a munkak végzése soran betartani:

1993. évi XCIII. tdrvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtasarol sz6l6
5/1993. (XII. 26.) MUM rendelettel,

4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EUM egydittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrél,

2/1998. (I. 16.) MuM rendelet a munkahelyen alkalmazando biztonsagi és egészsegvédelmi
jelzésekrdl,

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszkozok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl,

18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallaloknak a munka kdzbeni zajexpozicié okozta
kockazatok elleni védelmérdl,

2/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni
véddeszkoz hasznalatanak minimélis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl,
3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeinek minimalis szintjérdl.

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és mingseguk
tandsitasarol

25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egydttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonségardl,
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésenek feltételeirél,

24/2007. (VII.3.) KvWM rendelet a Vizlgyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol,

47/1999. (VIIl.4.) GM rendelet az Emelégép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl,
jogszabalyok el6irasai szerint, valamint az

MSZ 04-900:1989 Munkavédelem. Epitdipari munkak &ltalanos kovetelményei

MSZ 14-901:1983 Munkavédelem. A féldmunkavégzés biztonsagtechnikaja
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MSZ 04-936-1:1987 Munkavédelem. Epitéipari gépek biztonsagtechnikai kovetelmények
MSZ 04-936-2:1987 Munkavédelem. Epitdipari gépek. Kiegészitd biztonsagtechnikai
kovetelmenyek

MSZ 04-965:1984 Munkavédelem. EpitSipari gépek telepitésének kdvetelménye
Mindezekeért az épitésvezetd személyesen felelds!

Kivitelezé koteles:

e A kivitelez6 munkaltato a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendelet szerint kételes koordinatort igénybe
venni a kivitelezési munkak alatt

o Az Gsszes vonatkozd eléirast és szabvanyt, ezen miiszaki leirasban foglaltakat, ill. az épitést engedélyezé
hatésagok, az engedélyezésben kdzrem(ikddott szervek elbirasait betartani.

o Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkozé bizonylatokat az Epitési Napléhoz és a megvalésitési tervhez
kell csatolni.
Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

e A megépllt allapotot feltiintetd tervet a Beruhazonak (bonyolitdjanak) a leendé kezeldnek a miiszaki atadas-
atvételkor a rendelkezésiikre bocsétani.

Kivitelezés sorén alkalmazandé biztonséagtechnikai eldirasok:

a./ A munkaterillet atvétele soran a munkavezetdnek meg kell gyézédnie annak veszélytelenségérél, illetve a
biztonsagos munkavegzés feltételeinek meglétérdl.

b./ Munkater(leten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany alapjan 200 lux mestersé-
ges megvilagitast.

c./ A munka megkezdése el6tt a munkavezetdnek munkavédelmi oktatast kell tartania a beosztott dolgozoknak,
melynek az altalanos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivalok mellett ki kell térnie a kdvetkezdkre:

- a munkaterileten valé kozlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas veszélyforrasaira,

- az ideiglenes &ramellatas veszélyforrasaira,

- az esetlegesen sziikséges hegesztés helyi biztonsagi elbirasaira,

- egy munkahelyen egyideji munkavégzés szabalyainak érvényesitésére,

- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyasanak szabdlyaira.

d./ A munkatertileten a dolgozok zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfeleld, mindsitett egyéni védo-
felszerelést kitelesek viselni a 3/1979/V.29./EUM sz. rendeletben foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fej-
védo sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétdl nem veszélyeztetett belsé munkahelyen
végzett szakipari és irodai munkak.

e./ A munkavégzés soran csak hiztonsagtechnikailag fellilvizsgalt villamos kéziszerszamok alkalmazhatéak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvany szerinti ment6felszerelés rendelkezésre allasardl. Az
els6segélynyuijtd felszerelések drzési helyeit a kiilon jogszabaly szerint kell jeldlni, és azokhoz kénny( hozza-
férést kell biztositani. J&l lathatd helyen és jeloléssel fel kell tlintetni a legkdzelebbi mentészolgalat cimét és
telefonszdmat.

A munkavégzés személyes feltételei:

A dolgozoét csak olyan munkéval szabad megbizni, amelyre az egészseges, hiztonsagos munkavégzés szempontjabal
szellemileg, fizikailag és egészségileg is alkalmas, tovabba az eldirt, illetve sziikséges munkavédelmi ismereteket el-
sajatitotta.

A magatartas szabalyai munkahelyen:

A munkéaval megbizott dolgozé csak a kijeldlt tertileten tartézkodhat, és ott a munkavégzéshez sziikséges tevékeny-
séget folytathat. Az egyéni és csoportos véddeszkozok hasznalata kételezé. A létrak, allvanyok, a biztonsagos igeny-
bevételnek megfeleld, jo allapotban 1&vd, csiszas és félrebillenés ellen biztositottak legyenek. Elektromos berendezé-
sek szerelésénél, bontasanal fém létra hasznalata TILOS! Villamos berendezésen munkat az MSZ 1585 szabvany
eléirasai szerint szabad végezni. A feszliltség kdzelében végzett munkanal legalabb egyel tébb dolgozonak kell a
helyszinen tartézkodni, mint amennyiben munkat végeznek.

Minden dolgozét munkavédelmi oktatashan kell részesiteni munkaba allaskor. Ezt az oktatast folyamatosan meg kell
ismételni, err6l naplét kell vezetni. A napldnak tartalmaznia kell az oktatas anyagét, a részvevék alairasat.

Eqyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetének indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruhazé mun-
kavédelmi és tlizvédelmi vezetdjével. Ennek érdekében a munkalatok megkezdése elétt konzultalni kell a helyi veze-
tokkel.
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A kivitelezes és szerelés sordn a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi eld-
irdsokat, a kivitelez0, illetve a szerel6 vallalatnak kell megadnia és azok betartasarol gondoskodnia.

A kivitelezés soran a kivitelezé vallalatnak - a vallalati munkavédelmi elirasokon tulmenden - felhivjuk a figyelmét az
alabbiak fokozottabb betartasara:

- a munkaterilet elkorlatozasara,

- a munkaterilet éjszakai megvildgitasara,

A kdzmivek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mémni és a tervbe be kell jeldlni. A keresztezd kézmiveket fel kell
fliggeszteni, vagy ala kell timasztani.

A munkéba vett terlleten 1évé kdzmUivezetékek lizemeltetditél szakfelligyeletet kell kérni.

Elektromos kabelek kizelében csakany vagy bontdvas haszndlata tilos, a munkadrok feltarasat ilyen helyeken igen
gondos, dvatos feltarassal kell végezni.

Kiilénds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramiitések elkeriilésére. A munkahely melletti
vezetékeknek Uzemeltetd utjan vald dramtalanitasarol is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, killonés figyelemmel és gondossaggal, fo-
lyamatos miszaki felligyelet és iranyitas mellett.

A munkéra vonatkozd részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini segédlétesitmények készitése, fenn-
tartsa, karbantartasa a helyi korliimények figyelembevételével a kivitelez6 feladata.

A munkavédelmi tervfejezet elirasai a teljes munkatertiletre vonatkoznak. A munkatertilet magaba foglalja mindazon
terileteket, szallitasi utvonalat, anyagnyerdhelyet, deponiat, stb, melyeket a kivitelezd vallalat az épités érdekében
igénybe vesz.
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TERVEZOI NYILATKOZAT
Magyar Kézilabda Szovetség Orszagos Tornaterem Feldjitasi Program VIII. item

Veszprém Egyetemi Stadion
0It6z6 és kozlekedb felujitasi munkai

EPITESI TERV - EPITESZET

FelelGs épitész tervezo: Herczeg Zsolt okl. épitészmémaok
Kamarai névjegyzeki szam: E 01-4471

Lakcim: 1124 Budapest, Firj utca 10/c.
Tervezett épitési tevekenység: Felujitasi munkék

helye: Veszprém Egyetemi Stadion

8200 Veszprém, Wartha Vince (t 3.

Mint a targyi beruhazas felel8s tervezdje, kijelentem, hogy az altalam tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel
a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényi és eseti elbirasoknak. A vonatkozd nemzeti szabvanyoktdl eltéré mii-
szaki megoldast nem alkalmaztunk.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (1) (2) és (4) bekezdésben meghatarozott ko-
vetelményeknek és az OTEK el8irasainak megfelel.

A felujitas nem épitési engedélykoteles.

A betervezett anyagok és szerkezetek megfelelnek a vonatkozd szabvanyoknak és egyéb miiszaki el6irasoknak.

Az épitési, bontasi teveékenyseggel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

Budapest, 2024 februar
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Herczeg Zsolt okl. épitészmémak
kamarai névjegyzéki szam: E 01-4471
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