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1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
1.1. Előzmények: 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztése-
ket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg. A pályázat meghirde-
tésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsí-
tése, ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág népszerűségének előse-
gítése érdekében 

 
A projekt átfogó célja: 
Öltözőblokk felújítási munkái, mely tartalmazzák a padló és falburkolat, szaniterek, berendezési tárgyak, 
belső és külső nyílászárók cseréjét, festési munkákat. Gépészeti és világítás felújítás, egyszerű kame-
rarendszer kiépítést.  
A tervdokumentációban, a műszaki leírásban és a költségvetési kiírásban szereplő tételek közül 
minden megvalósítandó, ami a három forrás közül legalább egyikben szerepel! 

 
1.2. Alaprajzi kialakítás: 
 

Földszint alaprajz:  
A terveken jelölt nyílászárók, burkolatok, szaniterek cseréje és egyéb tervezett belső munkák terv sze-
rint. A költségvetési kiírásban és a műszaki leírásban szereplő anyagtípus megnevezés a termék mű-
szaki, esztétikai paraméterei meghatározásának céljából történt. Azzal egyenértékű, vagy jobb paramé-
terű anyag beépíthető, amennyiben annak megfelelőségét a kivitelező írásban a megfelelő dokumen-
tumokkal igazolta, és azt a megbízó és a tervező elfogadta. 

 
1.3. Elvégzendő munkák: 
 
Az öltöző, vizesblokkok területén: 

- belső nyílászárók cseréje (a terven jelölt helyeken) 
- ablakok bontása 
- Wc és zuhanyelválasztó falak bontása 
- válaszfalak bontása 
- nyílás befalazás, válaszfalban  
- részleges nyílás befalazás homlokzati falban 
- meglévő szaniterek bontása 
- padlóburkolat és falburkolat bontása (a terven jelölt helyeken) 
- padlórétegek bontása 
- válaszfal építése (Zuhany és mosdó között) 
- vizesblokk teljeskörű felújítása (padló, csempeburkolat, összefolyók, szaniterek, berendezési tárgyak) 
- új szaniterek beépítése 
- szükséges vízhálózat kiépítése (pissoir, WC, kézmosó, zuhany) 
- elválasztó paravánfalak beépítése 
- új padlóburkolat kiépítése (a terven jelölt helyeken) 
- az érintett helységeknél az elektromos szerelvények cseréje (lámpatestekkel, elektromos hálózattal 
- Fűtéscsövek és fűtőtestek cseréje, csövek mázolása 
- falfelület javítása (vakolat, glett, festés) 
- monolit álmennyezet  

Folyosó: 
- Falburkolat bontása (fa és OSB) 
- homlokzati ajtók bontása 
- kopolit üvegfalak bontása 
- falfelület javítása (vakolat, glett, festés) 
- padlóburkolat részlege bontása – gépészet függvényében 
- radiátorok bontása 
- új padlóburkolat készítése 
- festés 
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2. BONTÁSI MUNKÁK 
2.1. A MUNKA LEÍRÁSA 

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.  
 

2.1.1. Belső nyílászárók bontása  
A terven jelölt belső nyílászárók bontása. 

2.1.2. Meglévő homlokzati bontása 
A terven jelölt ablakok bontása, ajtók és kopolit üvegfalak bontása.  

2.1.3. Öltözőbútorok elszállítása 
Az öltözőbútorokat el kell  szállítani.   

2.1.4. Berendezési tárgyak bontása 
A vizes helyiségekben a pipere tárgyak bontásra kerülnek.  

2.1.5. Padlóburkolat bontása 
Öltözőkben, vizes helyiségekben, és az ahhoz tartozó előtérben lévő padlóburkolatok bontása. Az 
öltözőkben a teljes rétegrendet bontani kell a gépészeti vezetékek telepítése miatt. A közlekedők-
ben csak a gépészeti szereléssel összefüggésben kell felbontani a burkolatot. A négy tagú öltöző 
közös folyosó szakaszán új burkolat készül. A terven jelölt szakaszon. A többi részen nincs bur-
kolatbontása. 

2.1.6. Falburkolatok bontása 
Vizes helyiségekben lévő csempeburkolat, öltözőkbenés a folyosón lambéria illetve OSB falbur-
kolat bontása bontása. 

2.1.7. Szaniterek bontása  
Meglévő szaniterek bontása. 

2.1.8. Összefolyók bontása  
A tervezéssel érintett területeken a meglévő összefolyók elbontása szükséges.     

2.1.9. Aljzat bontása  
A vizesblokkokban  és a gépészettel érintett  helységekben az aljzat bontása szükséges. Az új 
zuhanyvízelvezetési rendszer és összefolyók kiépítés miatt. A visszabontás a talajnedvesség 
elleni szigetelésig, illetve oadlásfödémig történik. 

2.1.10. Elektromos szerelvények bontása  
Felújítással érintett helység elektromos szerelvényeinek bontása.  

2.1.11. Radiátorok és csővezetékek bontása 
 

3. SZIGETELÉSEK  
 

3.1.1. Talajnedvesség elleni szigetelés 
A padlórétegrend bontással érintett területeken nem látható talajnedvesség elleni szigetelés. A 
szigetelés fektetéséhet 6 cm betonaljzat készítése szükséges.  
VILLAS E-PV 4 F/K Extra modifikált bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés, SBS-modifikált 
bitumennel, poliészterfátyol hordozón, felső felületén finomhomok hintéssel, alsó felületen polieti-
lén fólia kasírozással alépítményi szigetelésekhez. Talajnedvesség és talajpára elleni szigetelés-
ként egy rétegben, PB üzemű lángolvasztó (vagy elektromos, forrólevegős) berendezéssel, teljes 
felületű leolvasztással kell elhelyezni. Icopal SIPLAST PRIMER Speed SBS oldószeres hideg 
bitumenmáz kellősítésre. 

3.1.2. Talajon fekvő padló hőszigetelés 
Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelő lemez 10 cm-es vastagságban.  

4. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 
4.1. A MUNKA LEÍRÁSA 

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét.  
Az anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, megfelelő minőségben kell a helyszínre szállítani, 
az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, a gyártómű technológiai utasításának szigorú 
betartásával.  

4.1.1. Szigetelés Aljzata 
A talajnedvesség elleni szigetelés aljzataként 10 cm vastag vasalt Villaljzatbeton készül a talajon 
fekvő padlók  
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4.1.2. Aljzatbeton javítás és készítés 
A vizesblokkok felújításánál a gépészeti csövezések és összefolyók cseréje miatt az aljzatbeton 
több helyen felvésésre kerül. Az új összefolyók és vízelvezetések kiépítése után az aljzatbeton 
készítése szükséges. 6 cm vastag úsztatott cement-esztrich aljzatbeton készül, amiben a padló-
fűtés szerelését is el kell készíteni. Készítése gyári zsákos előkevert, fagyálló, gyors száradású 
esztrichből (pl.: MAPEI TOPCEM PRONTO), legfeljebb 5x5 m-es táblákban dilatálva, a falcsatla-
kozások mentén 1 cm peremszigeteléssel, a felület vassimítóval lehúzva.   

4.1.3. Belső válaszfal építése 
Válaszfal építése zuhanyzóban, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 
mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészha-
barcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, 
cementes mészhabarcs  

4.1.4. Nyílás befalazása 
Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkí-
tés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefala-
zás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, BAKONYTHERM kisméretű tömör tégla, 
250×120×65 mm, I.o., Cikkszám: TEG001 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mész-
péppel. 
 

5. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS 
 

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és munkadíj 
költségét. 
A vakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból készülnek.  
A vakolási munkák során különös figyelmet kell arra fordítani, hogy a frissen befejezett vakolás ne száradjon 
és ne izzadjon ki a felület minőségének rovására. Minden járófelületre kiterjedően kell elvégezni a tisztítást, a 
habarcsfoltok eltávolítását. Alkoholok, sók vagy savak nem használhatóak fel a folttalanításhoz.  
Minden alkotórészt megfelelő mérőeszközök, mérőládák segítségével pontosan ki kell mérni. A keverést 
tiszta tartályban vagy ládában, egy órán belül felhasználható adagokban kell végezni, egyetlen keverés sem 
használható fel a kötés megkezdődése után. Az újrakeverés nem megengedett. Különleges habarcsok nem 
használhatóak fel. 
A pozitív falsarkokat vakolóprofillal kell kialakítani. Ugyanez érvényes a nyílászáró kávákra, falvégekre is. A 
vakolóprofilnak rozsdamentesnek kell lenni. Szálat toldani nem szabad. A vakolóprofil látható éle nem lehet 
nagyobb 6 mm-nél, és fehér színű legyen. 
 
5.1. Új belső vakolat készítése befalazott nyíláson 

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla-
felületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel 
Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel 

5.2. Vakolat javítás  
Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, betonfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat elő-
zetes leverésével, csempe bontás utáni falfelület javítása, hiánypótlás 25% felett Hvb8-mc, beltéri, 
vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel. Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabe-
tétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leveré-
sével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel. 

5.3. Vékonyvakolatok 
Vakolt felület – Baumit SilikonTop 0438 – törtfehér 
A homlokzat színe általános helyen: 
Baumit 0438 - törtfehér  
. 

Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát kötő-
anyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, tagolt felületen. A hőszi-
getelésre ragasztó tapaszba fektetett üvegháló kerül, melyre alapozó réte-
get kennek. – Baumit0438 
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6. ÜZEMI ÉS HASZNÁLATI VÍZ ELLENI SZIGETELÉSEK 
 

6.1. A MUNKA LEÍRÁSA 
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét. 
A zuhanyzóban és a wc helyiségben üzemi víz elleni szigetelés készül, a vízszintes, illetve zu-
hanyzóknál a függőleges felületen. A hajlatok, élek mentén tartósan rugalmas fugázást kell ké-
szíteni. 

6.1.1. Üzemi-víz elleni szigetelés alapozása 
Szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelés aljzatának alapozása nedvszívó felü-
leteknél, vízszintes vagy függőleges felületen, egy rétegben, vizes diszperziós bázisú mélyalapo-
zóval vagy tapadóhíddal - MUREXIN LF 1 mélyalapozó 

6.1.2. Üzemi-víz elleni szigetelés falfelületeknél  
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat 
alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz ré-
tegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva (zu-
hanyzók) 

6.1.3. Üzemi-víz elleni szigetelés padlófelületeknél 
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia burkolat alatti padlószi-
getelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykom-
ponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva (wc, zuhanyzók) 

6.1.4. Üzemi-víz elleni szigetelés lábazatoknál 
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia burkolat alatti lábazatszi-
getelés bevonatszigeteléssel, két rétegben minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykompo-
nensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva kent padlószigetelés lábazatként 
felvezetve 

6.1.5. Üzemi-víz elleni szigetelés hajlaterősítése 
Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése 
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7. NYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE 
 
7.1. A MUNKA LEÍRÁSA 

A nyílászárókat a konszignáció szerint kell kialakítani. Gyártás előtt a méretek a helyszínen el-
lenőrizendők! A konszignációs rajz nem gyártmányterv! A gyártáshoz a gyártónak gyártmányter-
vet kell készítenie és azt a Megrendelővel jóvá kell hagyatni! 
A munka tartalmazza a megadott darabszámú és minőségű nyílászárók gyártmányterveinek el-
készítését, tervezői jóváhagyás beszerzését, a szerkezetek beépítését és ideiglenes védelmét. a 
szerkezettel vagy munkarésszel járó minden kiegészítő szerkezeti elem, anyag, segédanyag, 
illetve ezek munkavonzatai beleértendők, tekintet nélkül arra, hogy a jelen előírásban azokat kü-
lön vagy egyenként fel nem sorolták. Az ajtókhoz minden esetben ütközőt kell beépíteni. A két-
szárnyú tornatermi ajtajának nyíló szárnymérete minimum 1,00 méter kell, hogy legyen.  
A nyílászárók gyártójával, azok gyártása, készítése előtt egyeztetni szükséges! 
Felületi anyagok, színek az építtetővel egyeztetendők! 
  

7.1.1. Belső ajtók  
Kerámia válaszfalba épített belső ajtó, utólag szerelhető Hörmann OIT intézményi acél ajtó be-
építése erős, alaktartó beltéri ajtók elhelyezése, erős mechanikai igénybevételnek megfelelő ki-
alakítással, porszórt kivitelben. Hosszlyukfuratolt forgácslap betéttel. Alumínium kilincsgarnitúrá-
val. Vizes helységeknél ásványgyapot kiképzéssel, a zuhanyzóban alul felül szellőzőrács beépí-
tésével. 

7.1.2. Külső homlokzati ablak  
Rehau profilú műanyag nyílászáró, meglévő nyílásba rögzítve, bukó-nyíló kialakítással. 3 rétegű, 
hőszigetelő üvegezéssel, fehér felülettel, konszignáció szerint. Alumínium párkány és műanyag 
könyöklő beépítésével.  
 

7.1.3. Alumínium portál  
Aluprof alumínium portél meglévő nyílásba rögzítve. Osztott, fixen üvegezett kivitel, az eredetivel 
megegyező megjelenéssel, 3 rétegű üvegezéssel, világosszürke felülettel, konszignáció szerint. 
Alumínium párkány és alumínium könyöklő beépítésével.  
 

7.1.4. Zuhany válaszfal, és pissoir falak 
Az elbontott válaszfal helyett, szerelt válaszfal beépítése szükséges a zuhany-
zókhoz. 13 mm vastag műgyanta anyagból.Eloxált alumínium profilokkal 
szegve. Teljesen vízálló. Merevítés felső alumínium összekötővel.800*2000 
mm. Cikkszám:LTTZVFM800 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.5. WC fülkefal 
Szerelt rendszer, lábakkal WC fülke kialakításhoz. kompletten, ajtóval forgatásjelzővel, forgózár-
ral, belül ajtóhúzóval, konszignáció szerint 
 

7.1.6. Zuhanyajtó 
Egyrészes zuhanyajtó, eloxált alu tokszerkezettel, 6 mm vtg edzett biztonsági üveg betétlemez-
zel.  
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8. ÁLMENNYEZETEK 

A terveken jelölt helyeken – az öltözőkben és vizesblokkokban monolit giszkarton álmennyezet 
készül.D11 Knauf szerelt álmennyezet, Knauf H2 13 impregnált gipszkarton lapokkal a zuhany-
zókba, az öltözőkbe A13 normál gipszkarton álmennyezet készül..  
 
Az álmennyezetnek önsúlyuk kétszeresének megfelelő teherbírása legyen, a torzulás ne legyen 
nagyobb 1/250-nél. A szerkezeti elemek, illetve a gyárilag alkalmazott bevonatok deformálása, 
szétválasztása nem megengedett. Az álmennyezeteknek 50 fok Celsius hőmérsékletet és 90% 
páratartalmat kell elviselni.  
Az álmennyezeti rendszert a gyártó előírásaival összhangban kell szerelni. Szerelés előtt az ál-
mennyezet fölötti vezetékek szerelésének és nyomáspróbájának meg kell történnie. Az álmeny-
nyezeteknek alkalmasnak kell lenniük világítótestek, füstérzékelők, anemosztátok, stb. befogadá-
sára. Ezeknek az installációknak a bekötését az álmennyezet készítése során biztosítani kell. Az 
álmennyezet ne legyen érzékeny a csepegő vízre.  
Az elkészült szerkezetnek teljesen síknak, és vízszintesnek kell lennie. 
 

9. FELÜLETKÉPZÉS (FESTÉS, MÁZOLÁS, KORRÓZIÓVÉDELEM) 
 
9.1. A MUNKA LEÍRÁSA 

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét. 
A festési anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, megfelelő minőségben kell a helyszínre szál-
lítani. Az anyagokat az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, a gyártómű technológiai uta-
sításának szigorú betartásával.  
A festési munka esetében a falfestékek anyaga és típusa - ahol nincs külön jelezve - nincsen 
meghatározva. A belső falfelületekre és a mennyezetre kerülő festékanyag minősége viszont az 
adott kategóriában a legjobb kell, hogy legyen.  
Az előre nem meghatározott színeket színminta alapján kell kiválasztani és a Megrendelővel jóvá 
kell hagyatni. A festéshez 1,0 m2 mintafelületet kell készíteni és azt szintén jóvá kell hagyatni a 
Megrendelővel. 
A vakolaton a festés alá a befejező réteg glettelés. Erre bármilyen, kézzel vagy géppel felhord-
ható simítótapasz megfelel.  
A pozitív falsarkokat vakolóprofillal kell kialakítani. Ugyanez érvényes a nyílászáró kávákra, fal-
végekre is. A vakolóprofilnak rozsdamentesnek kell lenni. Szálat toldani nem szabad. A vakoló-
profil látható éle nem lehet nagyobb 6 mm-nél, és fehér színű legyen. 
 

 
9.1.1. Nyílászáró csere utáni faljavítások 

Faljavítás sima oldalfalvakolattal, kézi felhordással, Hvb8-mc belső, vakoló cementes mészha-
barccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cement-
habarccsal. Pozitív sarkoknál beltéri alumínium vakolóprofilok elhelyezése 1-20 mm vakolatvas-
tagsághoz. 

9.1.2. Vakolás javítás - burkolat leverése után 
Sima oldalfalvakolat javítása, tagolatlan felületen, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű száraz-
habarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban - LB-Knauf PRÉMIUM kézi 
alapvakolat. 
 

9.1.3. Felület előkészítése – falazott falon,  
Az öltözőkben, vizesblokkokban, az ahhoz tartozó előtérben, folyosókon készül új festés. Belső 
festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen pado-
zatú helyiségben, tagolatlan felületen. Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glette-
lés, szilikát kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiség-
ben, tagolatlan felületen.  
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, 
tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 
951720 
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9.1.4. Festés 
Falfestés készítése, a költségvetésben meghatározott festékkel, előkészített alapfelületen, két 
rétegben, tagolatlan sima felületen. 
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősí-
tése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit Tiefengrund Mélyala-
pozó, Cikkszám: 953206 
Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színe-
zett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan 
sima felületen StoColor In fehér, diszperziós, univerzális matt beltéri festék, EN 13300 szerinti 3. 
dörzsálló, 00237-024 
A folyosókon mosható festés készül. StoColor Opticryl Satin akrilátfesték, EN 133000 szerinti 1. 
nedves, dörzsállósági és 2. fedőképességi osztályú selyemfényű beltéri. 00028-001 

 
10. BURKOLATOK KÉSZÍTÉSE 

 
10.1. A MUNKA LEÍRÁSA 

A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet, segédanyag és 
munkadíj költségét. 
Burkolatok csak megfelelő szilárdságú aljzatra készülhetnek. A vállalkozó felel a tervezett és ki-
választott anyagok minőségéért, valamint a szabványok betartásáért. A burkolati anyagokhoz 
csak a gyártómű által ajánlott vagy elfogadott ragasztóanyagok kerülhetnek felhasználásra.  
Az ágyazatnak olyannak kell lennie, hogy abból semmilyen káros anyag ne szívódhasson fel a 
burkolólapokba, károsítva azt, vagy a felületén megjelenve.  
 

10.2. PADLÓBURKOLATOK: 
 

10.2.1. Padlókiegyenlítés készítése – hidegburkolat alatt 
Zuhanyzókban: Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfe-
lületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezé-
sével Cemix AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: K00619751. 
Padlóelőkészítés egyéb helyiségekben: Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése 
beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastag-
ságban Cemix NIVOSP 0-20/Önterülő padlókiegyenlítő 0-20 mm, Csz.: K00618321 
 

10.2.2. 30x30 cm-es csúszásmentes greslap padlóburkolat (padlón) 
Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kő-
porcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 
mm fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel 2 mm fuga szélességgel, a szük-
séges aljzat előkészítéssel, kompletten MAPEI 134 selyem fugaszín ajánlott, 
30*30 cm RAKO Extra DAR34721 brown-grey padlólap 
 

 
 

10.2.3. Vinyl padlóburkolat (öltözők) 
 Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyen-
lített aljzatra, antisztatikus, PVC-burkolat, ragasztással,  Grabo Polis Silver 
Knight multicolor PVC irányfüggetlen burkolat, 2,0 mm vtg., magas kopás-
állóságú, antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, 2 m x 20 fm, 
CAMEL  színben. 
 
 

10.2.4. Vinyl lábazat (öltözők) 
Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok felhajtása előkészített felületre, antisztati-
kus, lábazat kialakítása 8 cm magasságban, Grabo Profil beépítéssel,  PVC-burkolat, ragasztás-
sal,  Grabo Polis Silver Knight multicolor PVC irányfüggetlen burkolat, 2,0 mm vtg., magas ko-
pásállóságú, antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság, 2 m x 20 fm, Emerald színben 
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10.2.5. Bejárati szennyfogó szőnyeg 
Cleartex duo beltéri szennyfogó szőnyeg fektetése a belépő szint teljes felületén. Szín: black 
diamond 9730 
 

10.3. FALBURKOLATOK 
Kerámia falburkolaton értendő a falak mázas, matt vagy fényes felületű, a padlólapoknál véko-
nyabb, belső téri kerámia burkolata.  
Ragasztás: 3-5 mm vtg. ragasztó, 2 mm fugaszélességgel, Mapei Adesilex P9 flexibilis ragasztó 
felhasználásával, Mapei Ultracolor Plus fúgázó, a Megrendelővel egyeztetett színben. A fúga 
színét színminta alapján kell kiválasztani! 
A falburkolat vízszintes mérete és a padlóburkolat négyzetes lapjainak névleges oldalhossza 
nem egyezik meg, a lapok fektetését a falnézeti tervlapokon jelölt módon kell kialakítani. 
A falburkoló lapokat minden irányban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni.  
A burkolatok pozitív sarkaira, valamint a burkolt felület lezárására (ahol a festett falfelülettel talál-
kozik) az ágyazatba előre elhelyezett alumínium lezáró elemet, illetve élvédő elemet kell elhe-
lyezni. Különböző síkok találkozásánál ezek az él- illetve lezáróelemek speciális sarokelemmel 
kell hogy találkozzanak. Azokon a helyeken, ahol a burkolólap valamilyen szerelvénnyel érintke-
zik, szilikonos tömítést vagy hasonlót kell alkalmazni a csatlakozásnál.  
A vinyl falburkolatot a padlóburkolatot a falon illesztjük a lábazat felhajtásánál.  ahol a festett fal-
felülettel találkozik) az ágyazatba előre elhelyezett alumínium lezáró elemet, illetve élvédő ele-
met kell elhelyezni. Különböző síkok találkozásánál ezek az él- illetve lezáróelemek speciális 
sarokelemmel kell hogy találkozzanak. Azokon a helyeken, ahol a burkolólap valamilyen szerel-
vénnyel érintkezik, szilikonos tömítést vagy hasonlót kell alkalmazni a csatlakozásnál. 
 

10.3.1. Csempeburkolat wc és zuhanyzóban 
Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, 
beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, hálósan, fektetve 
rakva, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 
20x40 lapmérettel, , RAKO Extra WADMB719 white-beige falburkoló 
lap, ajánlott fugaszín: MAPEI 137 karibi homok 

 
10.3.2. Vinyl falburkolat 

PVC burkolat ragasztása, előkészített felületre habosított, heterogén PVC-
lemezből, ragasztással Graboplast Muravyl heterogén PVC falburkolat, 1,5 mm 
vtg., 0,5 mm koptatóréteg, antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság , 2 m x 25 
fm, 2026 STONE színben 
 

 
10.4. KIEGÉSZÍTŐ SZERKEZETEK: 

10.4.1. Burkolatváltó profil 
Burkolatváltó profil elhelyezése a helyiségváltásnál, ajtólap alatt – Schlüter 

10.4.2. Csempeprofilok  
A Schlüter®-JOLLY a fal csempével borított külső sarkain, valamint a lábazatok és burkolatok 
csatlakoztatásánál alkalmazható dekoratív, a fal külső sarkára való fémprofil, amely védi a burko-
lólapokat a mechanikus károsodástól. A fugatávtartó orr előre meghatározza a fuga szélességét. 
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11. SZANITEREK, FELSZERELÉSI TÁRGYAK 

 
11.1.1. Mosdó + csaptelep 

Zuhanyzókba, mosdóhelyiségekbe, edzői öltözőbe: Alföldi Bázis mosdó 56x42 
cm, easyplus felülettel ALF-5116 59 R1 a hozzátartozó szelepekkel, csőszifo-
nokkal, állítható csatlakozó csővel, leeresztő szeleppel, lefolyó könyök PVC-
ből hegesztett kivitelben.Mofém Junior Evo mosdócsapteleppel Cikkszám:155-
0057-00. 

 
Az edzői öltözőhöz tartozó wc-helyiségbe Alföldi Optic 45x37 cm mosdó kerül. 
 
A mozgássérült wc-ben csak csaptelepet cserélünk.: Kludi Pure&easy care egy-
karos orvosi csaptelep.  
 

11.1.2. Wc csésze + ülőke 
 WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, 
porcelánból, álló WC csésze, antibakteriális műanyag WC ülőkével, mélyöblítésű ki-
vitelben ALFÖLDI Bázis mélyöblítésű álló WC csésze, Cikkszám: 5530 59 R1. 
 
 
 
 
 
 

11.1.3. Vizelde vagy piszoár berendezés 
Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, autómata öblítő szeleppel, sarokszeleppel és bűzelzáróval, 
falra szerelhető kivitelben. GROHE Bau Ceramic vizeldekerámia, felső bekötés.  Cikkszám: 39439000 

 
11.1.4. Zuhanycsaptelep  

MOFÉM Mambó-5 zuhanyrendszer fix felszállócsővel. Vízkőmen-
tes zuhanyfejjel. Fali rögzített szett. Cikkszám:153-0017-30. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1.5. Tükör kézmosóhoz 
Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül 
B&K rozsdamentes tükör 500x400x0,8 mm-es, elektropolírozott lemezből, Cikkszám: BK13602    
"P8" jelű –  

11.1.6. Piperetárgyak zuhanyzóban 
Falra szerelt szemetes, akasztók 

11.1.7. Piperetárgyak wc-kben és mosdókban 
Falra szerelt szemetes, fali WC-papír tartó, fali szappanadagoló, törülköző tartó, a közforgalmi 
wc-ben elektromos kézszárító, wc kefe fali tartóval 

11.1.8. Padlóösszefolyók 
Meglévő összefolyók bontása a zuhanyzóknál és előterekben és új pontszerú összefolyó helyisé-
genként, illetve vonalment összefolyó zuhanyállásonként, bekötése szennyvízhálózatba padló-
szifon elfolyó csatlakozással golyós bűzzárral, nemesacél taposóráccsal felszerelve. 
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11.1.9. Öltözőpadok 
Az öltözőkbe új egyoldalas akasztós, háttámlás öltözőpadokat kell elhelyezni. Me-
talobox OP E/H 2000 NEW, OP E/H 1000 NEW egyoldalas háttámlás öltözőpad, 
OP SHOE 2000 NEW Cipőtároló polccal. És OP 1500 NEW és OP 2000 NEW 
hagyományos öltözőpadok. 
 
 
 
 
 
 

 
 

12. RÉTEGRENDEK 
 

 
 

13. TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 
- A térfigyelő eszközöknek 230VAC+EPH erősáramú csatlakozásra van szükség. 
- A térfigyelő rendszer Interneten keresztüli távoli eléréséhez szükség. van egy LAN kapcsolatra a meglévő gyen-
geáramú rendezőjük irányban 
- 8db kamera elhelyezése javasolt,. 2db kamera a csarnokban, 6db a közlekedőkben. 
- A rögzítés 7x24h kapacitású. 
- Falon kívüli védőcsövezéssel számoltam. 
- A rendszerhez UPS (szünetmentes tápegység) et kell csatlakoztatni, 60 perc áthidalási idővel.  
A kiadott kalkuláció, nem tervezői költségvetés csak egy előzetes becslés. 
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14. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 
 
1.1. Tűzvédelem 
A kivitelezés során az Intézmény Tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat be kell tartani!  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beépített anyagoknak, szerkezeteknek az előírt tűzrendészeti besorolással, minősíté-
sekkel a használatba vételkor rendelkezni kell. A minősítések beszerzése, átadása a vállalkozó feladata. Amennyiben 
a kivitelező olyan szerkezetet épít be, amely beépítéskor még nem rendelkezik a megfelelő minősítéssel, és azt az 
átadásig szeretné beszerezni, az ebből eredő felelősséget és kockázatot ő viseli. 
 
1.2. Környezetvédelem 
A kivitelezés során a Környezetvédelmi előírásokat be kell tartani!  
 
1.3. Akusztika 
Az épületben található helyiségekre vonatkozó akusztikai követelményeket az MSZ 15601-1:2007 szabvány tartal-
mazza. A szabvány egyes esetekben a laboratóriumi (Rw+C), míg máskor a helyszíni (R’w + C; L’nw) követelményszin-
tet határozza meg az akusztikai tervfejezetben foglaltak szerint. 
 
1.4. Karbantartás, tisztítás  
A nyílászárók karbantartási előírásait a kezelési- karbantartási utasításnak tartalmaznia kell., felülete a gyártó utasításai 
szerinti módon mosható, tisztítható.  
A sport PVC burkolat karbantartási előírásait a kezelési- karbantartási utasításnak tartalmaznia kell, felülete a gyártó 
utasításai szerinti módon mosható, tisztítható.  
 
 
1.5. Beépített szerkezetek: 
Az épület belső kialakításnál a beépített anyagok tartóssága, igénybevétellel szembeni ellenállása fokozott követel-
mény. A betervezett és beépítendő anyagoknak, szerkezeteknek elsősorban az egyszerűségnek, a pontos kivitelezés-
nek és a tartósságnak kell megfelelni. A gyártás előtt a méretek ellenőrizendők! A gyártás előtt a nyílászárók szí-
nét, minta alapján, jóvá kell hagyatni! 
 
A tervdokumentációban meghatározott egyes termékek minőségi színvonalat és értéket jellemeznek. A tételeknél a 
gyártó megnevezésére technikai okokból volt szükség. A megnevezett anyagokkal azonos értékű és minőségű más 
termék is beépíthető (kivétel a belsőépítészeti dokumentációban pontosan meghatározott anyagok), de ezeket minden 
esetben meg kell nevezni, a Megbízóval és a Tervezővel jóvá kell hagyatni. 
 
Kivitelezés során az egyes munkákat csak gyakorlattal, szükség esetén az adott munkára vonatkozó szakvizsgával 
rendelkező munkások végezhetik. Kivitelezőnek a megrendelő kérésére igazolni kell a szakmunkások képzettségét. 
 
1.6. Gyártmánytervek kidolgozása, jóváhagyása: 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkáknál gyártmánytervek, technológiai ter-
vek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a tervezőnek lehetősége legyen azok átnézésére, 
véleményezésére és elfogadására. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
 
1.7. Általános előírások 
Az összes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépítés módjára MSZ I. osztály előírását kell betartani. 
Amennyiben jelen leírásban a Magyar Szabványnál szigorúbb követelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az I. 
osztályú teljesítést. A szabványoktól eltérni csak azokkal megegyező, vagy jobb eredményre vezető szerkezet illetve 
technológia kiválasztásával lehet. Azoknál a tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvány, a korábban 
érvényben lévő Magyar Szabványok az irányadóak.  
 
A tervdokumentációban foglaltaktól történő eltérés esetén a bizonyítás és a felelősség a változtatást kérő felet terheli.  
A kivitelezés során a beépített anyagokra vonatkozó gyártók által kibocsátott technológiai utasításokat, műszaki kézi-
könyvi előírásokat be kell tartani. 
 

• A munkák magukban foglalják a hozzájuk tartozó anyagok és épületszerkezetek szállítását is, beleértve az 
építéshelyen a lerakodást és a tárolást. 
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• Az anyagok és épületszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasználás mindenkori céljának, és ezt Tervezővel, 
Megrendelővel egyeztetni kell. 

• Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyeket a vállalkozó szállított és épített be az építménybe, újak 
legyenek. Azok az anyagok és épületszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabványok vannak, feleljenek 
meg a szabvány szerinti minőségi előírásoknak és méret-előírásoknak.  Azok az anyagok és épületszerkeze-
tek, amelyek a hivatalos előírások szerint alkalmassági engedélyre kötelezettek - a megszerzett engedély sze-
rint - feleljenek meg az alkalmassági engedélyezés feltételeinek. 

• A beépítésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési tárgyak mintakollekcióját vállalkozónak előzetesen 
be kell mutatni. Csak a Megrendelő és a Tervező által elfogadott anyag, termék építhető be. 

• Vállalkozónak kell biztosítania a műszeres mérésekhez a mérőberendezéseket. 
• Vállalkozónak be kell tartani, és alvállalkozóival be kell tartatni a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat. 
• A kivitelezés során az előírt technológiai szüneteket és sorrendet be kell tartani, csak megfelelően megszilár-

dult és megfelelő nedvességtartalmú hordozóra vihető fel a következő réteg. 
• Az épület érzékeny szerkezeteit az építés alatt védeni kell az extrém időjárási hatásoktól  
• Tartószerkezetet csak megrendelőt képviselő mérnökök engedélyével szabad megvésni. 
• A munkanemekhez tartozó mellék- és különleges munkákat a műszaki feltételek szerint el kell végezni és azok 

a vállalkozás részei. 
• Külön felhívjuk a figyelmet a helyszíni mérések szükségességére, a méretek helyszíni ellenőrzésére. 
• Az építési munka részben lakóépületek közvetlen közelében történik. A munkát úgy kell szervezni, hogy a 

törvényben előírt időben az akusztikai értéket biztosítani kell 
• Vállalkozónak, szakvezetőnek munka-, balesetvédelmi tervkészítési kötelezettsége van. 
• Ügyelni kell a munkálatok során, hogy a megmaradó szerkezetek ne sérüljenek. 
• A meglevő szerkezetekről, vezetékekről nincs teljes dokumentáció, bontások, burkoló szerkezetek megrende-

lése, gyártása előtt, a szükséges helyeken feltárást kell végezni. 
• A munkálatok megkezdése előtt a meglevő állapotot fotókkal dokumentálni kell és az érdekeltekkel alá kell 

íratni. 
 
Generál kivitelezőnek gondoskodni kell a tervdokumentációban megadott munkák végzése előtt, műhelytervek, gyárt-
mánytervek, technológiai tervek kidolgozásáról. A terveket kellő időben kell elkészíteni, hogy a Tervezőnek lehetősége 
legyen átnézésére, véleményezésre és elfogadásra. Az adott munka csak a tervek elfogadása után kezdhető meg. 
Méretek a helyszínen, gyártás, építés előtt ellenőrizendők!  
 
A tervek készítése során nem volt ismert, kiválasztott generálkivitelezője az épületnek. Ezért sem szerkezet egyeztetés, 
sem organizációs egyeztetés nem történt. Ebből kifolyólag nem készült organizációs terv, ez a generálkivitelező fel-
adata. Ugyanígy, az organizációs költségeket kivitelezőnek saját körében kell megállapítania és szükség esetén költ-
ségelnie. Ezek a költségvetésben egyetlen összefoglaló tételként szerepelnek. Az ilyen munkák körébe tartozik jellem-
zően pl: 

• állványozás  
• közterület foglalás  
• építéshelyszíni ideiglenes út és közművek 
• szállítási, fuvarozási munkák  
• közvetlen organizációs költségek, mint gépköltség, ideiglenes létesítmények  
• szerkezetek ideiglenes védelme  
• állagmegóvási munkák  
• durva és pipere takarítás 

1.8. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 
Csak olyan építőanyagok alkalmazhatók, amelyek minőségileg és kialakításban megegyeznek a vonatkozó 

Magyar Szabványokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztatható Magyar Szabvány-béli előírás nincs, az 
anyagoknak vagy valamely elismert Európai Szabványnak kell megfelelniük, vagy az elérhető legjobb minőségűnek 
kell lenniük.  

Minden munkát gyakorlott szállítók és szakképzett, tapasztalt munkások részvételével, a megszokottnál nem 
nagyobb segédmunkás arány mellett kell elvégezni. A kivitelezés színvonala a lehető legmagasabb legyen, minden 
elvégzett munkára és elkészített szerkezetre a minimum minőségi követelmény a szerkezetre, anyagra vonatkozó MSZ 
szerinti I. osztályú minőség. Ugyanez érvényes az építészi, gyártási szerelési és elhelyezési munkák mérettűrésére is. 
(Lásd a műszaki leírás végén a jelzett szabványokat.)  

Minden anyagot és alkotórészt a gyártó utasításaival és specifikációjával összhangban kell elhelyezni, to-
vábbá megfelelő módon, víztől, fagytól és káros időjárási hatásoktól védve kell tárolni. Károsodott, hibás vagy bontásból 
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származó anyag nem használható fel a munkák során. A külön megjelölt anyagok esetében a kiírás alternatív szerke-
zetet jelöl, kivitelező javaslatot tehet azonos vagy jobb műszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkező, de másik 
gyártótól vagy beszállítótól származó termékre, amelyet építtető tervező bevonásával hagy jóvá a közbeszerzési eljá-
rás szabályainak megfelelően. 
 
A beépítésre szánt lapok, gépészeti szerelvények, berendezések a beépítés előtt elbírálásra megfelelő idővel Megren-
delőnek előzetesen bemutatandók, azokat Megrendelő Tervezővel - és ha már ismert, akkor a Műszaki ellenőrrel - 
együtt választja ki, illetve dönt a beépíthetőségről. A megvalósítással kapcsolatos, a Kivitelező által, illetve az ő nevé-
ben, az ő megbízásából készített esetlegesen szükséges műszaki részlettervek és műleírások az ő kizárólagos fele-
lősségébe tartoznak.  
A bontott anyagokat csak akkor lehet elszállítani, ha azt a Megrendelő írásban jóváhagyta! 
 

Az alább felsorolt ártalmas anyagok nem használhatóak fel az építkezés során:  
• Magas alumíniumoxid-tartalmú cement.  
• Fagyapot lemezek mint állandó zsaluzat.  
• Nem-természetes formában előforduló kalcium-kloridot tartalmazó cement ill. beton.  
• Azbeszt vagy azbeszt-alapú anyagok.  
• Karbamid formaldehid hab.  
• Alkáli reagens adalékanyagok  
• Kalcium klorid  
• Vas-piritet tartalmazó adalékanyag  
• Porított kohó- és vulkáni salak  
• A vonatkozó Magyar Szabványnak nem megfelelő, tengeri kotrásból származó adalékanyag  
• Kalciumszilikát cserép vagy csempe.  

 
1.9. Kivitelezési útmutató 
 
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös 
gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására! 
 
1.10. Garanciális és minőségi meghatározások 

• A felületek és az alapanyagok az EU és ÉMI, KERMI minősítéssel rendelkezzenek!  
• A felületek antisztatikus védelmét biztosítani kell! A kábelcsatorna érintésvédelmi és egyéb előírásoknak meg-

felelő legyen! 
•  A bekerülő alkatrészek: pántok, vasalatok használati idejét (csak fém lehet), a garanciákat, amelyek a hasz-

nálatra vonatkoznak, rögzíteni kell! 
• A nagyobb beépítendő mennyiségekből anyagmintát kell bemutatni, átadni. 

 
1.11. A kivitelezés során betartandó, irányadó biztonságtechnikai és balesetelhárítási szabályok: 
A 64/1980. MT. rendelettel módosított 47/1979. MT. rendelet, az ennek végrehajtására kiadott 31/1981.(XII.28.) ÉVM 
sz. rendelet és a 15/1981. ÉVM utasítás.  
Általánosságban az MSZ 04-900-83, építőipari gépek telepítésénél az MSZ 04-965-84.szabvány 
 
Mivel a tervezett építés közvetlenül a lakóépületek, közterület mellé kerül, a fentiekből külön kiemeljük: 
− A munkaterületet látható jelzésekkel el kell határolni „Építési terület, Idegeneknek belépni tilos” táblát kell elhe-

lyezni. Az építési terület széleitől számított 6,0 m szélességű vízszintes sávot veszélyes területnek kell tekinteni. 
− Meglévő közműveket a földmunkák megkezdése előtt óvatos kézi földmunkával készült kutatóárkokkal kell feltárni 

–szükség esetén dúcolással– az üzemeltető szakfelügyelete mellett. Gondoskodni kell a térszint alatt elhelyezett 
közművezetékek, berendezések védelméről. Ismert közművezeték felett gépi földmunka nem végezhető. 

− Bontási munkák, illetve az épületben történő átalakítás, szerelés idején az épületet a használók elől le kell zárni, a 
bontott szerkezetek helyét helyre kell állítani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az építési helyszínt az 
építés ideje alatt le kell zárni. 

 
 
Az épületszerelési munkák biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 04.902-83. szabvány tartalmazza. Ebből az 
alábbiakra fordítandó nagyobb figyelem: 
− Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet emelőgépről való leoldása, össze-

szerelése az épület stabilitását sem veszélyeztetheti építés közben. 
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− A szerkezeti elemek kikötése, merevítése, elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló csatlakozó elemeket (kampók, 
horgonyok, stb.) helyét és méreteit tervben kell megadni, az ideiglenes megfogás, kitámasztás módját szerelés-
technológiai tervben kell meghatározni.  

− (Építési rendszerek elemeiből épülő szerkezetek előbb említett ideiglenes kitámasztásának módjait a rendszer-
dokumentációk szereléstechnológiai utasítása tartalmazza.) 

− A szabvány előírásain túlmenően az építési módokra vonatkozó további biztonságtechnikai követelményeket is 
be kell tartani (például ME előírások). 

 
− a munkához használt szerszámok kifogástalan állapotban legyenek, 
− a falvésési munkákhoz védőszemüveget kell viselni, 
− a magasban végzett munkához létrát, 3 m-en felüli munkahelyen állványt kell használni, 
− tilos a magasból szerszámot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni, 
− magas munkahelyen a biztonsági öv használata kötelező. 
 
Az építőipari gépek telepítésekor az MSZ 04.965-84. szabványban foglaltak az irányadók. A különböző munkafázisok-
hoz tartozó gépek, és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt biztonságtechnikai előírásokat tudatosítani kell, 
s betartásukról maradéktalanul gondoskodni kell. 
Gépek, forgó alkatrészek üzembe helyezése, működési próbája előtt meg kell győződni a balesetmentes és rongálás-
mentes indítás feltételeiről. 
Nagynyomású és magas hőmérsékletű rendszerek biztonságtechnikai vonatkozásait különösen figyelem illeti. Szele-
pek az üzembe helyezéskor nyitva vannak, ürítők zárva. A szerelvények állandó tisztántartása elengedhetetlen. Az 
érzékeny szabályozók beállítása, ellenőrzése üzembe helyezésnél alapvető feladat. Csővezetékek hegesztésére vo-
natkozó biztonságtechnikai és balesetvédelmi előírások betartása kötelező, a helyiség szellőztetéséről gondoskodni 
kell. 
 
1.12. Munkavédelmi leírás 
 
Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és a munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint szoci-
ális előírások figyelembevételével készült, ill. azok megvalósítása megtervezésre került.  
Kivitelező köteles a munkavédelemről rendelkező rendeletekben foglaltakat, továbbá a vonatkozó érvényben lévő 
óvórendszabályok, a munkavédelemmel valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos szabványok és rendeletek előírásait 
maradéktalanul betartani.  
Ezen túlmenően szükségesnek tartjuk a következők rögzítését: 
 
Kivitelező köteles a munkák végzése során betartani:  
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel, 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről, 
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 
jelzésekről, 
14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről, 
18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 
kockázatok elleni védelméről, 
2/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, 
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről. 
21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és minőségük 
tanúsításáról 
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról, 
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről, 
24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
47/1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról, 
jogszabályok előírásai szerint, valamint az 
MSZ 04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános követelményei 
MSZ 14-901:1983 Munkavédelem. A földmunkavégzés biztonságtechnikája 
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MSZ 04-936-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek biztonságtechnikai követelmények 
MSZ 04-936-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 
követelmények 
MSZ 04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítésének követelménye 
Mindezekért az építésvezető személyesen felelős! 
 
Kivitelező köteles:  

• A kivitelező munkáltató a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendelet szerint köteles koordinátort igénybe 
venni a kivitelezési munkák alatt  

• Az összes vonatkozó előírást és szabványt, ezen műszaki leírásban foglaltakat, ill. az építést engedélyező 
hatóságok, az engedélyezésben közreműködött szervek előírásait betartani.  

• Az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz és a megvalósítási tervhez 
kell csatolni.  

• Az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani.  
• A megépült állapotot feltüntető tervet a Beruházónak (bonyolítójának) a leendő kezelőnek a műszaki átadás-

átvételkor a rendelkezésükre bocsátani. 
 
Kivitelezés során alkalmazandó biztonságtechnikai előírások:  

a./ A munkaterület átvétele során a munkavezetőnek meg kell győződnie annak veszélytelenségéről, illetve a 
biztonságos munkavégzés feltételeinek meglétéről.  

b./ Munkaterületen a munkavégzés ideje alatt biztosítani kell az MSZ 6240/4 szabvány alapján 200 lux mestersé-
ges megvilágítást.  

c./ A munka megkezdése előtt a munkavezetőnek munkavédelmi oktatást kell tartania a beosztott dolgozóknak, 
melynek az általános és szakmai biztonságtechnikai tudnivalók mellett ki kell térnie a következőkre:  

- a munkaterületen való közlekedés személyi, tárgyi feltételrendszerére,  
- az anyagmozgatás veszélyforrásaira,  
- az ideiglenes áramellátás veszélyforrásaira,  
- az esetlegesen szükséges hegesztés helyi biztonsági előírásaira,  
- egy munkahelyen egyidejű munkavégzés szabályainak érvényesítésére,  
- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyásának szabályaira.  
d./ A munkaterületen a dolgozók zárt munkaruházatot és a munka jellegének megfelelő, minősített egyéni védő-

felszerelést kötelesek viselni a 3/1979/V.29./EüM sz. rendeletben foglaltak szerint. Építési munkahelyen fej-
védő sisak viselése kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett belső munkahelyen 
végzett szakipari és irodai munkák.  

e./ A munkavégzés során csak biztonságtechnikailag felülvizsgált villamos kéziszerszámok alkalmazhatóak.  
f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvány szerinti mentőfelszerelés rendelkezésre állásáról. Az 

elsősegélynyújtó felszerelések őrzési helyeit a külön jogszabály szerint kell jelölni, és azokhoz könnyű hozzá-
férést kell biztosítani. Jól látható helyen és jelöléssel fel kell tüntetni a legközelebbi mentőszolgálat címét és 
telefonszámát. 

 
A munkavégzés személyes feltételei: 
A dolgozót csak olyan munkával szabad megbízni, amelyre az egészséges, biztonságos munkavégzés szempontjából 
szellemileg, fizikailag és egészségileg is alkalmas, továbbá az előírt, illetve szükséges munkavédelmi ismereteket el-
sajátította. 
 
A magatartás szabályai munkahelyen: 
A munkával megbízott dolgozó csak a kijelölt területen tartózkodhat, és ott a munkavégzéshez szükséges tevékeny-
séget folytathat. Az egyéni és csoportos védőeszközök használata kötelező. A létrák, állványok, a biztonságos igény-
bevételnek megfelelő, jó állapotban lévő, csúszás és félrebillenés ellen biztosítottak legyenek. Elektromos berendezé-
sek szerelésénél, bontásánál fém létra használata TILOS! Villamos berendezésen munkát az MSZ 1585 szabvány 
előírásai szerint szabad végezni. A feszültség közelében végzett munkánál legalább egyel több dolgozónak kell a 
helyszínen tartózkodni, mint amennyiben munkát végeznek. 
Minden dolgozót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni munkába álláskor. Ezt az oktatást folyamatosan meg kell 
ismételni, erről naplót kell vezetni. A naplónak tartalmaznia kell az oktatás anyagát, a részvevők aláírását. 
 
Egyéb rendelkezések:  
A munkavégzés ideje alatt a munkavezetőnek indokolt esetben folyamatos kapcsolatot kell tartania a beruházó mun-
kavédelmi és tűzvédelmi vezetőjével. Ennek érdekében a munkálatok megkezdése előtt konzultálni kell a helyi veze-
tőkkel.  
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A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi elő-
írásokat, a kivitelező, illetve a szerelő vállalatnak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia.  
 
A kivitelezés során a kivitelező vállalatnak - a vállalati munkavédelmi előírásokon túlmenően - felhívjuk a figyelmét az 
alábbiak fokozottabb betartására:  
- a munkaterület elkorlátozására,  
- a munkaterület éjszakai megvilágítására,  
 
A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe be kell jelölni. A keresztező közműveket fel kell 
függeszteni, vagy alá kell támasztani.  
A munkába vett területen lévő közművezetékek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.  
Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a munkaárok feltárását ilyen helyeken igen 
gondos, óvatos feltárással kell végezni.  
Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti 
vezetékeknek üzemeltető útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell.  
Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, különös figyelemmel és gondossággal, fo-
lyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett.  
A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszíni segédlétesítmények készítése, fenn-
tartása, karbantartása a helyi körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata.  
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületre vonatkoznak. A munkaterület magába foglalja mindazon 
területeket, szállítási útvonalat, anyagnyerőhelyet, depóniát, stb, melyeket a kivitelező vállalat az építés érdekében 
igénybe vesz.  
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Felelős építész tervező:   Herczeg Zsolt okl. építészmérnök 
Kamarai névjegyzéki szám:  É 01-4471 
Lakcím:     1124 Budapest, Fürj utca 10/c. 
Tervezett építési tevékenység:  Felújítási munkák  
 
helye:  Veszprém Egyetemi Stadion 
     8200 Veszprém, Wartha Vince út 3. 
 
Mint a tárgyi beruházás felelős tervezője, kijelentem, hogy az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel 
a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak. A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő mű-
szaki megoldást nem alkalmaztunk.  
Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (1) (2) és (4) bekezdésben meghatározott kö-
vetelményeknek és az OTÉK előírásainak megfelel. 
A felújítás nem építési engedélyköteles. 
A betervezett anyagok és szerkezetek megfelelnek a vonatkozó szabványoknak és egyéb műszaki előírásoknak. 
Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet.  
 
Budapest, 2024 február  
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Herczeg Zsolt okl. építészmérnök 

kamarai névjegyzéki szám: É 01-4471 
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