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1. ELŐZMÉNYEK 

 

Veszprém, Remete utca 8 sz. 362/1hrsz.-ú ingatlan esetében a megbízó megbízta 

társaságunkat a fenti tárgyú, ingatlan építéshez kapcsolódó kapubejárók, közúti kapcsolat 

tervének elkészítésével. A tervdokumentáció készítésének alapja a geodéziai felmérés, a 

megbízóval és az útkezelővel történt előzetes egyezetés volt.  

 

 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

 

Veszprém, Remete utca 8 sz. 362/1hrsz.-ú  ingatlan jelenleg beépítés alatt álló ingatlan, azon 

családi ház épül. Az ingatlan sarok ingatlan, két irányú közterületi kapcsolattal, egyrészt a 330 

hrsz.-ú Pajta utcán meglévő kapuval illetve 363 hrsz.-ú parkolóra nyíló kialakításra váró 

közterületi kapcsolattal. A parkoló irányába történő közterületi kapcsolat kialakítására az 

épület alatti garázsok megközelítése miatt kerül sor.  

Az épületben 7 db önálló lakás található, ennek megfelelően 7 db gépkocsi elhelyezésére 

kerül sor az ingatlanon belül.  

 

3. ÚTÉPÍTÉS 

3.1. FŐBB PARAMÉTEREK, TERVEZÉSI ADATOK: 

A Pajta utca irányába a közterületi kapcsolat kiépített, a kapu illetve a gyalogjárda kiemelt 

szegélyének süllyesztése megtalálható. A kapu szélessége azonban meghaladja a szegély 

süllyesztés hosszát, annak 4,0 m-es szélességre történő csökkentését az építtető megteszi a 

kapubejáró tervének megfelelően. A gyalogos kapu elhelyezésére a kapu északi oldalán, 

ahhoz közvetlenül csatlakozva került sor. A kapun belüli területen a garázsok 

megközelítéséhez a jelentős szintkülönbség áthidalására van szükség, ehhez a magassági 
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vonalvezetés szerint a csatlakozó belső úthoz három jól elkülöníthető hosszesés kapcsolódik. 

A garázs 2 gépkocsi befogadására alkalmas létesítmény, azonban a belső kialakítás során ezen 

felül még 1 db gépkocsi parkolását biztosító felület kialakítására is sor került a lejáró felület 

mellett kialakított területen. Ennek a belső útra merőleges felületnek a szélességét úgy 

határoztuk meg, hogy a garázst használó gépkocsik számára egy a megforduláshoz szükséges 

szélességű felület is maradjon, evvel elkerülve a Pajta utcára tolatással történő gépkocsi 

kihajtást. A belső területen a kiskapuhoz illetve a parkolóhoz gyalogjárda szakaszt 

csatlakoztattunk, annak továbbvezetése a belső területek rendezését követően a 

tereprendezésnek megfelelően történik majd, azonban evvel kapcsolatos információval 

jelenleg nem rendelkezünk. A tervezett kialakítást a helyszínrajzokon illetve az U-5-2 számú 

keresztszelvényen ábrázoltuk.  

A parkoló felöli csatlakozás esetében a közterületi kapcsolatot csak a meglévő merőleges 

parkoló állásokon keresztül lehet biztosítani. Az előzetes egyezetések során az önkormányzat 

a parkoló előtti 3 db parkolóhely megszüntetését engedélyezte a tervek ennek megfelelően 

készültek. A ki- és behajtást biztosító felület és a parkoló felület markáns elválasztására nem 

kerül sor, a közterületi burkolati felületek eredeti állapotuk szerint maradnak meg. A parkoló 

felületet lezáró kiemelt szegélyt a bejáró szélességben el kell távolítani. Annak helyén a 

szélső megmaradó elemektől 50-50 cm hosszú átmeneti szakaszon a kiemelt szegélyek 

süllyesztését el kell végezni majd a szegélyvonal helyén süllyesztett szegélyt kell építeni. A 

garázsok bejáratához csatlakozó térkő burkolatot ennek a szegélynek a szintjéhez kell 

csatlakoztatni. Az ingatlanon belüli térkő burkolat csatlakozik a 2 db 2 gépkocsi állásos 

garázsok bejáratához, azaz ezen a bejárón keresztül 4 db gépkocsi elhelyezése biztosított. .  

  

3.2. VIZSZINTES VONALVEZETÉS 

A tervezett létesítmény vízszintes vonalvezetését az U – 2 – U -4. helyszínrajzokon 

ábrázoltuk.  

 

3.3. MAGASSÁGI VONALVEZETÉS: 

Az épülő térkő burkolat esése a keresztszelvényeken illetve a kitűzési helyszínrajzon látható. 

 

3.4. KERESZTMETSZETI KIALAKÍTÁS 

 

Kapubejáró burkolat pályaszerkezete: 

 8 cm vtg. térkő burkolat 
 3 cm vtg. ZH-3/5 zúzott homok ágyazat 
 15 cm vtg. CKT alapréteg 
 25 cm vtg. FZKA 0/32 folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap 
  
Térkő burkolat belső gyalogjárda pályaszerkezete: 

 6 cm vtg. térkő burkolat 
 3 cm vtg. ZH-3/5 zúzott homok ágyazat 
 10 cm vtg. CKT alapréteg 
 20 cm vtg. FZKA 0/32 folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap 
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3.5. FORGALOMTECHNIKA 

A tervezett állapot az érvényben lévő forgalomtechnikára hatással nincsen.  

 

3.6. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

A tervezett létesítményekre hulló csapadékvíz az ingatlanon belül kerül elvezetésre, részben 

szikkasztó részben esővíz gyűjtő ingatlanon belüli rendszerek felhasználásával. A 

garázsbejáratok előtt lévő rácsos folyókák ezekre a rendszerekre vannak rákötve.  

 

3.7. KÖZMŰVEK 

 

A tervezett létesítmény közműhálózatot érint.  A kivitelezés előtt a közműegyeztetést a 

szolgáltatókkal el kell végezni, a szükséges szakfelügyeletet meg kell rendelni.  

 

3.8. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Az építkezés során képződő hulladékok kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően az engedélyes köteles gondoskodni. A 

hulladékkezelési tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság külön engedélyével 

végezhető. Az építés során az engedélyes (Kivitelező) köteles a vonatkozó rendeletben 

meghatározott zajvédelmi követelményeket betartani. 

A tervezett beruházásnak forgalomvonzó hatása van, azonban ez elhanyagolható, figyelembe 

véve a környezeti adottságokat és forgalomnagyságot. 

A tervezett beruházás során nem keletkezik veszélyes hulladék. 

A tervezett építés során az alábbi környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni: 

- A kivitelezés során keletkezett építési törmelékeket, hulladékokat csak kijelölt 

lerakóhelyen, az azokra vonatkozó előírások betartása mellett lehet elhelyezni. 

- A kivitelezés során csak a szükséges mértékű beavatkozásokat szabad elvégezni, a 

környezeten a szükségesnél nagyobb mértékű beavatkozásokat, környezet megbontását 

nem szabad elvégezni. 

- A kivitelezés során a meglévő növényzet irtását csak a szükséges mértékben szabad 

elvégezni. 

- A megbontott padkán kívüli területeken a zöld felületek helyreállítását el kell végezni. 

 

3.9 HULLADÉK ÉS KÖRNYEZET VÉDELEM: 

 
Kivitelezés alatt keletkező kipufogó gázok. 
 
A kivitelezés jellegéből fakadóan az építkezés ideje alatt a gépjárművel történő közlekedés nem 
lehetséges, a meglévő és épülő nyomvonalak eltérnek, és oly mértékű beavatkozást igényelnek, hogy a 
munkálatok csak az utca lezárásával végezhetőek.    
A kivitelezési mennyiségek illetve a környezeti körülmények figyelembe vételével a várható kivitelezési 
idő  maximum három hónap mérhető. A munkálatok mivel kézi munkát jelentős mértékben tartalmaznak 
a gépi munka végzése az időigény tekintetében az építési idő ¼ részére tehető, azaz cca. 20 
munkanapot tesz ki.  
A kivitelezés gép igénye: 

- 1 db rakodógép 
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- 1 db tehergépkocsi 
- 1 db úthenger 

A földmunka során alkalmazott eszköz 4 db tehergépkocsi és 2 db rakodógép. Az anyag kitermelése és 
az ágyazati réteg behordása 10 munkanap alatt elvégezhető. Az alapréteg bedolgozását 4 db 
tehergépkocsi, 2 db rakodógép és 1 db finisher 6 munkanap alatt elvégzi. A CKT alapréteg és a 2 
rétegű aszfalt bedolgozása rétegenként 1-1 munkanap, 6 tehergépkocsi és 1 db finisher munkavégzése 
mellett. A fentiekre figyelemmel megállapítható, hogy a kivitelezés alatt képződő levegő szennyezés 
mértéke nem jelentős és annak időbeni eloszlása is jelentős, A bontási munkálatokat követően jelentős 
időt emészt fel a csapadék csatorna a szegélyek illetve a térkő burkolatok építése. Az időbeni eltolódás 
miatt a mérhető kipufogó gázok mértéke a környezetre nem jelent az átlagos közlekedésnél jelentősebb 
terhelést, annak külön számítását nem tartottuk szükségesnek.   
 
 
A telepítés során keletkező hulladékok várható mennyisége 
 
Telepítés időszaka 
 
A terezett útépítés a meglévő felület és már bedolgozott és felhasználható anyagok felhasználásával 
történik. Az elhordásra szánt illetve a behordásra szánt anyagok esetében azok minimalizálásra kell 
törekedni.   
A kivitelezés során az alábbi hulladékok keletkezésére lehet számítani.  
 
A telepítés során várható hulladékok: 

Hulladék Azonosító 
Várhatóan keletkező 
mennyiség (tonna) 

Föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 17 05 07 2 

Építési és bontási hulladék, kevert építkezési és bontási 
hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 
17 09 03-tól 

17 09 04 1 

Beton 17 01 01 0,2 

Vas és acél bontási hulladék 17 04 05 0,1 

Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, 
amelyek különböznek a 15 02 02-től 

15 02 03 0,2 

Papír és karton csomagolási hulladék 15 01 01 0,5 

Műanyag csomagolási hulladék 15 01 02 0,2 

Fa csomagolási hulladék 15 01 03 
0,1 

 

Zöldhulladék 02 01 03 1,0 

Vegyes lakossági hulladék 20 03 99 0,2 

Mobil WC fekália 20 03 04 0,5 

 
A tevékenység során a meglévő Pajta utcai gyalogjárda aszfalt burkolat szélének egyenes vonalra 
történő vágásakor aszfalt hulladékot a területről elszállítják és megfelelő módon kezelik. A beépítésre 
szánt raklapos anyagokból (szegélyek, térkő elemek, stb.) származó fa, papír és karton csomagolási 
hulladékot elszállítják kijelölt lerakóhelyre. Az építés során keletkező zöld hulladékot szintén elszállítják 
és kijelölt lerakóhelyen helyezik el. A dolgozókhoz köthetően települési szilárd hulladék, illetve a mobil 
wc-k fekáliája keletkezik, itt a folyamatos ürítést a szerződött partner végzi el.  
 
A létesítés során keletkező hulladékok típusait és tervezett kezelésük módját bemutató 
dokumentáció. 
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A keletkező hulladékok egy része nem veszélyes építési-bontási hulladék, becsült mennyiségük az 
előző fejezetben látható. Az építési és bontási munkákra a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes 
rendeletben előírtak az irányadók. Szakszerű bontás után többségük hasznosítható, az alábbi feltételek 
betartása mellett: 
 
A kitermelt szennyezetlen talaj hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a 
hulladék meghatározása szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre, illetve a 
hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni. 
A Ht. értelmében hulladék bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni 
szándékozik vagy megválni köteles, így a földfelesleg a 17 05 04 föld és kövek hulladékkategóriába 
sorolandó. Az előzetes becslés szerint a felhagyás során jellemzően helyben fel lehet használni 
kitermelt talajt, az építési terület mellett történő elteregetéssel, a burkolaton kívüli terület feltöltésével, 
tereprendezéssel. A veszélyes anyaggal szennyezett talaj, föld, kövek amennyiben a bontás során ilyen 
előkerül, veszélyes hulladékként kezelendőek. 
 
Amennyiben a területen szennyezés előfordulására lehet számítani, a földmunkák során kitermelt talaj 
minőségét meg kell vizsgálni és a vizsgálati eredményektől függően engedélyezett hulladéklerakó 
telepre kell szállítani vagy megfelelő minőség esetén a jogszabályok betartásával lehet felhasználni. 
 
Hasznosítási feltételek: 
 
Kitermelt talajanyagok esetén, ha annak felhasználására a kitermelés helyével azonos építési 
munkaterületen , azonos építési-bontási projekt keretében kerül sor: 
 
A Ht. 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint a kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes 
állapotában meglévő anyag nem lép hulladékstátuszba, amennyiben azt építési tevékenység során 
termelik ki és annak szakszerű, természetes állapotában építési tevékenységhez történő felhasználása 
a kitermelés helyével azonos építési helyszínen, azonos építési-bontási projekt keretében lehetséges - 
a felelős műszaki vezető döntése és jóváhagyása alapján. A felhasználásról hozott döntésért az építési-
bontási projekt illetékes felelős műszaki vezetője vállalja a felelősséget. A kitermelt talajt talajfajták 
szerint külön kell deponálni, a felhasználási lehetőségeket a MSZ 14043-sorozat és/vagy a (C)EN 
17892- sorozat vizsgálati szabványai szerint kell meghatározni. 
 
Építési-bontási hulladékból előállított inert szemhalmaz termékek esetén: 
 
Építési-bontási hulladékok gyűjtése/szétválogatása termékcsoportonként. 
 
Körülményektől függően helyszíni újrafeldolgozásra történő felkészülés, illetve – megfelelő 
hulladékkezelési és hulladékszállítási jogosultság esetén – hulladékkezelő létesítménybe szállítás és 
felkészülés az újrafeldolgozásra. A helyszíni újrahasznosítás az alépítményből kikerülő tiszta szemcsés 
anyagot jelenti, illetve a burkolat marásakor keletkezett mart aszfalt burkolatot.  
 
Aprítás, fémes anyagok elkülönítése újrahasznosító gépsoron, szükség szerint méretfrakciókra 
osztályozás. 
 
Deponálás összetevőnként, illetve frakciónként, illetve – megfelelő hulladékkezelési és 
hulladékszállítási jogosultság esetén – hulladékkezelő létesítménybe szállítás. 
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Mintavétel és vizsgálat az összetevőnként/frakciónként elkülönített depókból a rendeltetésnek megfelelő 
releváns terméktulajdonságok ellenőrzése céljából, a vonatkozó harmonizált termékszabvány által 
hivatkozott releváns vizsgálati módszerek alkalmazásával. 
 
Helyszíni felhasználás: a vizsgálati eredmények kiértékelése alapján a felelős műszaki vezető 
döntéshozatala az építési helyszínen (az építési-bontási projekt területén) történő felhasználásról. 
 
Értékesítés: amennyiben az építési-bontási hulladékból előállított anyag vagy termék a vizsgálatok 
alapján megfelel az adott harmonizált termékszabvány követelményeinek, a hulladékbirtokos – innentől 
már mint gyártó – teljesítménynyilatkozatot állít ki a vizsgálatok által igazolt műszaki jellemzők alapján, 
ami után a gyártó – saját felelősségére – termékként tárolhatja/forgalmazhatja/használhatja az 
újrafeldolgozásból előállított kőanyaghalmazt – gondoskodva a terméktulajdonságok állandóságának 
fenntartásáról és a termékforgalmazásra mindenkor hatályos jogszabályok egyidejű betartásáról. 
 
Visszanyert aszfalt felhasználása aszfaltkeverékekben: 
 
Az MSZ EN 13108-8 szabvány és az e-UT 05.02.15. (ÚT 2-3.301-8) Útügyi műszaki előírás szerint a 
visszanyert aszfalt (Reclaimed Asphalt) definíciója: Útpályaszerkezeti aszfaltok lemarásából, az aszfalt 
pályákból feltört táblák, vagy aszfalt tábladarabok töréséből, illetve át nem vett vagy megmaradt 
aszfaltból származó aszfalt. 
 
Hasznosítási lehetőségek: 
 
Helyszíni hideg újrahasználat jelen projketben nem releváns megoldás, a tervezett létesítmény ilyen 
műszaki megoldást nem tartalmaz. Egyéb helyen történő bedolgozás esetén, a meglévő út 
nyomvonalában egy speciális marókeverőgép és a hozzá csatlakozó aszfalt beépítő géplánc 
segítségével történik a meglévő burkolat újrakeverése és visszaépítése. Az újrakeverés során – 
előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján - bitumenemulziót vagy más speciális kötőanyagot 
használnak a keverékhez. A technológiai folyamat során a meglévő burkolatról felmart kötőanyagot a 
visszanyerés helyén használják fel. Ezzel a technológiával a hulladék törvény szerinti hulladék 
hierarchiában megelőzik a hulladékképződést. A helyszíni hideg újrahasznosítás másik technológiai 
megoldása, amikor a visszanyert aszfalt felhasználása a nyomvonal mellé telepített mobil keverőgéppel 
történik. Ebben az esetben a meglévő burkolatból származó visszanyert aszfalt a mobil keverőgépben 
lesz újrakeverve - előzetes laboratóriumi vizsgálatok alapján - bitumenemulzió vagy más speciális 
kötőanyag hozzáadásával, majd egy hagyományos aszfalt beépítő géplánc segítségével építik be. 
Ebben az esetben a visszanyert aszfalt egy minimális szállítást követően még mindig a visszanyerés 
helyszínén lesz felhasználva. 
 
Helyszíni meleg újrahasználat esetén, a meglévő út nyomvonalában egy speciális géplánc segítségével 
történik a meglévő burkolat újrakeverése és visszaépítése jelen projketben nem releváns megoldás, a 
tervezett létesítmény ilyen műszaki megoldást nem tartalmaz. Az újrakeverés során - előzetes 
laboratóriumi vizsgálatok alapján - útépítési bitumen kötőanyagot használnak a keverékhez. A 
technológia több változata ismert (kiegészítő aszfaltadagolás, lágyító anyagok használata), de 
mindegyik esetben, a technológiai folyamat során a meglévő burkolatról felmart kötőanyag a 
visszanyerés helyén van felhasználva. A Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat, amivel 
megelőzik a hulladék képződését. 
 
Telepi hideg újrahasználat esetén a visszanyert aszfaltot gyártóműbe szállítják, ahol deponálják és 
laboratóriumban bevizsgálják, majd speciális bitumenemulzió és/vagy speciális kötőanyagok 
hozzákeverésével készül belőle olyan aszfaltkeverék, amely általában zsákos kiszerelésben kerül 
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forgalomba kátyúzási célokra. A Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat mivel a visszanyert 
anyag a technológiai folyamatban marad, ezzel megelőzik a hulladék képződését. 
 
A telepi meleg újrahasznosítás az a technológia, amely a legnagyobb mértékben használja fel a 
keletkező visszanyert aszfaltot. Az építési helyszínekről visszanyert aszfaltot aszfaltkeverő telepre 
szállítják, ahol tárolás (deponálás), bevizsgálás, esetleg törésosztályozás után melegaszfalt keverékbe 
dolgozzák be. A kész keverék aszfaltbeépítő géplánc segítségével aszfalt burkolatként hasznosul. 
Ebben az esetben a visszanyert aszfaltot nem feltétlenül a képződés helyén használják fel, de a 
technológiai folyamatban marad, keverés és beépítés után az eredeti funkcióját látja el. A 
Hulladéktörvény fogalmai szerint ez újrahasználat, amivel megelőzik a hulladék képződését. 
 
A visszanyert aszfaltot újrahasználatra alkalmas anyagként kell kezelni. Abban az esetben, ha a 
tulajdonos értékesíteni kívánja a visszanyert aszfaltot, akkor vonatkozik rá a 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet valamint a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék 
építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól. 
 
Visszanyert aszfalt esetében az MSZ EN 13108-8:2006 szabvány és annak magyarországi nemzeti 
alkalmazási dokumentuma az e-UT 05.02.15. (ÚT 2-3.301-8:2010) Útügyi Műszaki Előírás 4. pontja 
előírja, hogy a visszanyert aszfaltok vonatkozásában mely műszaki paraméterek teljesítményéről kell 
nyilatkozni. Ehhez a szabványban/műszaki előírásban előírt gyakorisággal és módon mintát kell venni a 
visszanyert aszfalt depóniából és a szabvány/műszaki előírás által előírt módon meg kell vizsgálni a 
műszaki paramétereit. A vizsgálatok alapján teljesítménynyilatkozatot kell kiadni a visszanyert aszfaltról, 
mint építési termékről, így az továbbadhatóvá, értékesíthetővé válik. 
 
Amennyiben a telepített növényzet (fák, cserjék) eltávolítása is szükséges, úgy ezeket célszerű a 
helyszínen aprítani, majd komposztálótelepre szállítva, esetleg mulcsként a létesített zöldfelületeken 
terítve lehet hasznosítani. 
 
Nyilvántartás, adatszolgáltatás: 
 
A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet értelmében a vállalkozó felelős műszaki vezetőjének feladata az 
építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és típusának nyilvántartása. 
Minden, a felhagyás során termelt hulladék keletkezéséről/elszállításáról/ kezeléséről nyilvántartást kell 
vezetni. A napi nyilvántartás vezetésére szolgáló lap adattartalmát a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 
előírásai szabályozzák. A napi hulladék nyilvántartás mellett a felelős műszaki vezető az építési 
naplóban köteles napi jelentésként vezetni a keletkezett építési-bontási hulladékokról. A felelős műszaki 
vezető feladata továbbá az építési tevékenység befejezése utána a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 
5. számú mellékletében szereplő építési hulladék nyilvántartó lap kitöltése. 
 
A hulladékok nyilvántartását úgy kell vezetni, hogy: 
 

 a telephelyi hulladékforgalom tételesen nyomon követhető legyen hulladéktípusonként és 
technológiánként, 

 alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a hatósági ellenőrzések 
kiszolgálására. 

 a kiállított szállítójegyek és SZ kísérőjegyek alapján a hulladék sorsa nyomon követhető legyen, 
a bizonylatokat úgy kell kiállítani, hogy tartalmazza a szállítás időpontját, a hulladék 
keletkezésének helyét (településnév, településkód), a hulladék típusának megnevezését, 
azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát. 
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Hulladékok elszállítása, átadása: 
 
A munkaterületen nem kezelhető/hasznosítható hulladékok csak az erre vonatkozó érvényes 
engedéllyel rendelkező szállítónak és kezelőnek adható át. Az engedély meglétéről 
szerződés/beszállítás előtt meg kell győződni! 
 
A hulladék kezelőnek történő átadását igazoló szállítás kísérő jegyeket/ mérlegjegyeket/ befogadó 
nyilatkozatokat be kell kérni, és meg kell őrizni! A forgalomba helyezéshez való hozzájárulás feltétele, 
hogy valamennyi, a kivitelezés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék további 
kezelését a megfelelő dokumentum másolatokkal igazolni kell (kísérőjegy, szállítójegy, mérlegjegy, 
vételi jegy, számla). 

 
Javasolt védelmi intézkedések: 
 
A felhagyás műveleteire hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, amelyben pontosítani szükséges a 
tervezetten keletkező hulladékok fajtáit és mennyiségét. 
 
A felhagyási munkálatok során keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóit, a talaj- és felszín alatti vizek szennyezését kizáró módon, 
kármentő edényzetet használva, szigetelőréteggel ellátott, vagy már burkolt felületen szükséges 
elhelyezni. 
 
A hulladékot fajtánként elkülönítve kell gyűjteni, az erre a célra kijelölt depótérben/ gyűjtőedényben. 
 
Minden hulladékgyűjtő edényt, konténert, depóniát felirattal (feltüntetve a fő- és alcsoport számát) 
látnak el és csak a feliratoknak megfelelő hulladék helyezhető el benne. 
 
A veszélyes hulladék gyűjtésére csak folyadékzáró, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló 
csomagolóeszköz használható. Illékony komponenseket tartalmazó veszélyes hulladékot csak zárt 
edényben tárolhatóak. A veszélyes hulladékok gyűjtését az építésvezetőség területén kialakított üzemi 
gyűjtőhelyen kell végezni.  
 
A veszélyes hulladékot más anyaggal/hulladékkal együtt gyűjteni, összekeverni szigorúan tilos! 
A helyszínen építési/bontási hulladékkezelése kizárólag a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 
jóváhagyásával végezhető. 
 
A felhagyás befejeztével a munkaterületet – beleértve az ideiglenesen használt területeket is – meg kell 
tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges építési anyagoktól és el kell szállíttatni 
azokat. 
 

3.10. TŰZVÉDELEM 

A tervezett közlekedési létesítmény a műszaki mentést végző járművek közlekedésére 

alkalmas. 

 

3.11. TERÜLET IGÉNYBEVÉTEL 

Az építés során az alábbi ingatlan igénybevételére kerül sor: 

- Veszprém belterület 363 hrsz. és 362/1 hrsz. magánterület.  
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3.12. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

A tervezett kialakítás megfelel Veszprém település rendezési tervében foglaltaknak. 

 

 

3.13. FORGALOMKORLÁTOZÁS AZ ÉPÍTÉS ALATT 

A kivitelezés alatti forgalomkorlátozás kiépítése szükséges, melyre ideiglenes 

forgalomtechnikai tervet kell készíteni és az abban foglaltakat be kell tartani. 

 

 

3.14. KITŰZÉS 

A geodéziai felmérésben szereplő magassági abszolút értelemben lévő magasságokat 

tartalmaznak.  

 

3.15. EGYÉB 

Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint 

a vonatkozó előírások betartása az Engedélyes/Vállalkozó kivitelező feladata. 

 

Hófúvás elleni védelemre nincs szükség, a tervezési terület belterületi jellege miatt hófúvás 

nem szokott kialakulni. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi szabványok betartandók. A műszaki terv a 

tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, 

műszaki előírások figyelembevételével készült. 

Az építendő létesítmény kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való távolsága 

megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. 

Az építés minden fázisában be kell tartani az érvénybe lévő és a munkafázisra vonatkozó 

szabványokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi 

előírásokat. 

A műszaki terv közúti létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért a bontás, építés, rakodás, 

anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés 

szabályait be kell tartani. 

Az építtető, kivitelező köteles a munka megkezdése előtt az elkorlátozási tervet saját 

technológiája szerint felülvizsgálni, és ez alapján a táblázást és elkorlátozást elvégeztetni, és 

annak bevezetéséhez az út kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

 

 

3.16. MUNKAVÉDELEM 

1.  A műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és jelen terv készítése során a vonatkozó 

jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült. 

2.  Az építés során alkalmazandó építési technológiák esetében a kivitelezés minden fázisában 

be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra vonatkozó munkavédelmi szabályokat, a 
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kivitelező munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési 

technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 

3. A műszaki terv közúti létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért az építés, a bontás, 

rakodás, anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munka -

végzés szabályai be kell tartani. Ezen belül maradéktalanul be kell tartani az 1/1978./II.5./ 

KPM-BM. Sz. rendeletet, a  2/1976/II.29./ KPM. Számú rendeletet és ezek 

figyelembevételével a 765.116/1967. Sz. KPM Közúti Főosztály utasításait. 

4. A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg. A munkahely átadása 

egyben a kezelő kezelői nyilatkozata is a munka megkezdhetőségére. 

5. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló szakasz 

forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és 

elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések ( 

jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért a kivitelező vállalat a felelős. 

6. A kivitelező vállalat köteles a munkakezdés előtt a saját építési technológiájának megfelelő 

elkorlátozásokra tervet készíteni és a terveket jóváhagyatni. 

7. A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi 

munkafázisra vonatkozik. A munkaterület forgalmába az effektív építési területen kívül 

beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, amelyeket az építés érdekében a 

kivitelező vállalat igénybe vesz. 

8. A kivitelezés során szigorúan tilos rossz, meghibásodott vagy balesetveszélyes állapotban 

lévő gépen munkát végezni. A munkahelyre vonult gépeket a kijelölt munkavezető vizsgálja 

felül, hogy az előírt védőfelszerelésekkel el van-e látva. Gépi földmunkavégzés során a 

területen az irányítókon kívül más nem tartózkodhat. Minden dolgozónak biztosítani kell az 

egyéni védőeszközt: védőruhát, védőkesztyűt, bakancsot, védősisakot, sárga mellényt. 

A munkaidő alatt és a munkaterületen szeszes ital fogyasztása szigorúan tilos! A 

munkahelyen fel kell tüntetni a legközelebbi orvosi rendelő, elsősegély helyét és 

telefonszámát. 

A munkahelyen dolgozók bármely biztonságtechnikai hiányosságot kötelesek jelenteni, 

melyet az építésvezető azonnal köteles megszüntetni. A munkavédelmi feladatok betartásáért 

az építésvezető a felelős. 

A kivitelezés megkezdése előtt balesetvédelmi oktatást kell végezni minden részletre 

kiterjedően.  

 

Általános megállapítások 

A munkálatok esetén minden egyes munkafázisnál az eszközöknek megfelelő és előírt egyéni 

védőfelszerelések használata kötelező. A munkakezdéskor az egyes munkafázisok 

veszélyforrásaira a dolgozók figyelmét fel kell hívni. A munkaterületen csak a kivitelezést 

végzők tartózkodhatnak, idegeneket a területről ki kell tiltani. A munkaterületet jól látható és 

egyértelmű jelzésekkel jelölni kell. A munkaterületet az egyéb közlekedő forgalomtól jól 

láthatóan és biztonságosan el kell határolni. Amennyiben a munkavégzés egyes fázisai bárkit 

akadályoznának, az akadályoztatásról az érintetteket előre értesíteni kell. Amennyiben egy 

útszakasz lezárásra kerül a tűzoltókat, mentőket, rendőrséget előre értesíteni szükséges. 

Lezárást csak az út kezelőjének engedélyével szabad végezni. A kivitelezést csak érvényes 
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építési engedély – nem engedély köteles munka esetében közút-kezelői engedély – birtokában 

szabad megkezdeni. 

 

 

Veszprém, 2024. május hó. 

 

  ……………………………… 

  DEMÉNY ZOLTÁN 

  KÉ-K 19-0299 

                                                                                          


