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1. Előzmények: 
Pield-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft megbízása alapján a KREATÍVTERV Kft elkészítette a 
Veszprém, Hufbau-Piedl Építőpont – Veszprém, Bottrop utca 1. 4781/21 hrsz. ingatlanon létesülő 
merőleges parkoló állások útépítési engedélyezési tervét.  
Az érintett területen a közúti burkolat északi oldalán az ingatlan határa aés a közúti burkolat között egy 
cca. 7,00 m széles szabad felület található, mely területen a beruházó merőleges parkoló állások 
kialakítását tervezi. A létesítmény megépítéséhez az útkezelő Veszprém Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala előzetes hozzájárulását megadta.  
 
 

2. Meglévő állapot: 
A Bottrop utca az déli intézményközpont területén található, egykor annak északi oldali kivezető útja 
volt. A 8-as számú főút 2022-es fejlesztése során azonban az utca zsákutca jelleget kapott, a 73-as 
számú főútra történő kicsatlakozása megszűnt. A Bottrop utcai közúti burkolat szélessége 6,30 – 6,50 m 
között változó, az északi oldalon „K” szegéllyel határolt, a déli oldalon murvázott padka és vízelvezető 
árok van. A közúti burkolat tetőszelvénnyel épült, a csapadékvíz elvezetése megoldott.  
Az útburkolat északi oldalán közvilágítási oszlopsor található, mellette széles murvázott található. A 
létesülő parkoló helyén lévő murvázott padka és nyílt vízelvezető árok található.  
Az utcában a közműhálózat kiépített, a közúti burkolat alatt és mellett több szolgáltatót vezetéke is 
megtalálható. Ezekkel kapcsolatban beavatkozás nem szükséges, csak a felszíni műtárgyak szintre 
emelését kell elvégezni.   
A csapadékvíz elvezetés a létesülő parkolók helyén lévő nyílt árok előtt megoszlik, a Tartu – Bottrop 
utca csatlakozásában lévő és a Tartu utcát keresztező áteresz a Tartu utca irányából érkező 
csapadékvizet a Bottrop utca keleti ága felé lévő befogadóba vezeti el. A létesülő parkoló helyén lévő 
árok csak a Bottrop utcai nyugati oldalán és ott is csak az útburkolat felén összegyűlő csapadékvizet 
vezeti el.   

 
 

3. Tervezett állapot: 
A tervezett parkolóhelyek a beruházó tulajdonában lévő HUFBAU Áruház Tartu utca 1 szám alatt lévő 
létesítményének kiegészítő parkolóhelyeinek elhelyezésére szolgál. Az áruházi forgalomhoz szükséges 
parkolóhelyek annak létesítése során már biztosítottak voltak, a létesülő parkoló állások a létesítményt 
működtető személyzeti gépkocsik elhelyezését biztosítja majd. Ennek megfelelően, illetve a parkolóból 
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a létesítmény irányába tartó gyalogos forgalomnak megfelelően a parkolóhelyek mellett önálló 
gyalogjárda építését nem tartottuk szükségesnek.  
A Bottrop utca a 8-as számú főúti fejlesztés során a gyűjtő- kivezető úti funkcióját elvesztette és 
zsákutca jelleggel átépült. Az azon haladó forgalom jelenleg a HUFBAU Piedl áruházhoz érkező illetve 
az onnan távozó forgalom maradt, a forgalom nagysága az eredeti forgalom töredékére csökkent. A 
merőleges parkoló állások kialakításának akadálya nincsen.  
 
A tervezés során figyelembe vett alapadatok az alábbiak voltak.  

- Útkategória:     B.VI.d.C vegyes forgalmú kiszolgáló út  
- Tervezési sebesség:    30 km/ó 
- Forgalmi sáv:     2x1 forgalmi sáv széles, 6,30 - 6,50   

burkolati szélességgel 
- Parkoló állásokkal érintett hossz:   93,50 fm 
- Tervezett parkoló burkolat oldalesése:  2,5 % szegély irányába 
- Meglévő útburkolat burkolat oldalesése:  1,5 – 4,0 % között változó 
- Burkolati szélek csatlakozása, lekerekítő ívek:  2,50 m  
- Legnagyobb hossz-esés:    0,71 % 
- Legkisebb hossz-esés:    0,26 % 
- Merőleges parkoló állások mérete:   2,50 m x 5,00 m 
- Merőleges parkoló felület megnövelt mélysége 

a láthatósági szempontok figyelembe vételével: 6,40 m – 6,50 m között változó. 
 

 
 

3.1 Helyszínrajzi kialakítás: 
A tervezett helyszínrajzi kialakításokat az U-2 részletes helyszínrajzon ábrázoltuk. A tervezett 
közterületi kapcsolatot a Bottrop utcai burkolat biztosítja.  
 
3.2 Magassági vonalvezetés: 
A magassági vonalvezetés kialakítása során a Bottrop utca meglévő aszfalt burkolatát illetve annak 
jobb oldali burkolat széle mellett megépített „K” szegély vonalat vettük figyelembe. Mivel a terep 
északi irányból déli irányba lejt, kisebb mértékű tereprendezés szükségessé válik a kivitelezés 
során a parkoló állások és a közterületi határ közötti területen.  
 
3.3 Keresztmetszeti kialakítás: 
A tervezett térkő burkolatú parkoló állások esetében a tervezett méretek a 5,00 m x 2,50 m-es 
szélességek.   
 
Tervezett pályaszerkezet: 
A tervezett létesítmény a kisforgalmú utak típus pályaszerkezetére vonatkozó útügyi előírások 
szerint határoztuk meg. A létesítményt az abban szerepeltettet A1 forgalmi terhelési osztályba 
soroltuk be. A kisforgalmú utak kötőanyag nélküli alapréteggel terveztük meg, a kissé kötött 
talajtípushoz tartozóan.  
 - 5 cm vtg. Ac 11 kopóréteg 
 - 15 cm vtg. CKT alapréteg 
 - 25 cm vtg. FZKA zúzottkő vagy 25 cm vtg. murva ágyazat. 
 
A burkolati szélek megtámasztására külön szükség nincsen, a meglévő aszfalt burkolt szélének 
vágását követően a két aszfalt burkolat csatlakoztatása elvégezhető. A hézagot utólagos bitumen 
kiöntéssel kell vízzáróvá tenni.  A létesülő parkolók külső oldalát kiemelt szegély megtámasztással 
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kell kialakítani. A parkolók  esetében a kiemelt szegélyek magassága 10 cm-es kiállással 
készülnek.  
 
A meglévő illetve a tervezett felületek esetében az alépítmény állékonyságát az alábbiak szerint kell 
biztosítani.  
Az altalaj az alábbi geofizikia jellemzőkkel kell rendelkezzen:  

- Trg= 95 % -o tömörség illetve minimum E2= 50 MN/m2 teherbírási érték. 
 

A tervezett ágyazat építés során az alábbi geofizikia jellemzőkkel kell rendelkezzen: 
- Trg= 95 %-os tömörség illetve minimum E2= 75 KN/m2 teherbírási érték.  

 
 
3.4 Vízelvezetés: 
A burkolatokra hulló csapadékvíz elvezetést a mélypontokban megépített víznyelők biztosítják és 
kötik be a 30-as gerincvezetékbe. Az egyes víznyelők által érintett burkolat felületek 200 m2-es 
mértéket fednek le az alábbiak szerint. 

- 1-es vízgyűjtő terület, 19 db parkolóhely:  480 m2  
- 2-es vízgyűjtő terület, 7 db parkolóhely:  85 m2 

     összesen: 565 m2  0,06 ha 

 
A gerincvezetékkel összegyűjtött csapadékvíz a HUFBAU Áruház területén lévő olajfogó 

műtárgyba kerül bevezetésre, mely műtárgy a keletkezett csapadékvíz mennyiség tisztításához 
szükséges tartalék kapacitással bír.  
 
A vízelvezető csatorna kivezetéseinél olajtisztító műtárgy elhelyezésére került sor. A csapadékvíz 

befogadója az Önkormányzati kezelésben lévő Bottrop utcai nyílt vízelvezető árok.  
A csapadékvíz elvezetése önálló szakági terv készült a fenti elvek alapján.  
 
 
3.5 Forgalomtechnika, forgalmi és baleseti adatok: 
A tervezett állapot kialakításhoz szükséges forgalomtechnikai elemek elhelyezést az U-3-es számú   
Forgalomtechnikai helyszínrajzon került feltüntetésre.   

 
Baleseti adatok: 
A tervezett létesítménnyel kapcsolatban baleseti adatok nem állnak rendelkezésre.  

 
Forgalmi adatok: 
A tervezett létesítményhez kapcsolódóan a beruházó adatai szerint a dolgozói létszám miatt 26 db  
parkolóhely kialakítására kerül sor. Ennek oka a váltott műszakban illetve az egyéb kapcsolódó  
tevékenységekhez tartozó dolgozói létszám.  

 
 
3.6 Közművek: 
A tervezés során a szükséges közmű egyeztetéseket elvégeztük, az egyeztetési jegyzőkönyveket 
csatoltuk.  
Az érintett területen több közművezeték is megtalálható az alábbiak szerint.  

- közvilágítási oszlopsor és ahhoz tartozó földkábel. 
- távközlési földkábel. 
- ivóvíz vezeték. 
- Bottrop utcai útburkolat alatt kezdő szelvényben szennyvíz csatorna.  
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Az építés során a közművek védelméről illetve a felszíni műtárgyak szintre emeléséről gondoskodni 
kell. Ilyen  
 
A tervezett beavatkozás közműkiváltást, oszlop áthelyezést nem igényel.  
 
   
3.8 Környezetvédelem, zajvédelem: 
KÖRNYZETVÉDELEM: 
Az építkezés során képződő hulladékok kezeléséről (hasznosításáról, ártalmatlanításáról) a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően az engedélyes köteles gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység 
csak a környezetvédelmi hatóság külön engedélyével végezhető. A tervezett beruházás során nem 
keletkezik veszélyes hulladék. 

 
A tervezett építés során az alábbi környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni: 

- A kivitelezés során keletkezett építési törmelékeket, hulladékokat csak kijelölt lerakóhelyen, az azokra 
vonatkozó előírások betartása mellett lehet elhelyezni. 

- A kivitelezés során csak a szükséges mértékű beavatkozásokat szabad elvégezni, a környezeten a 
szükségesnél nagyobb mértékű beavatkozásokat, környezet megbontását nem szabad elvégezni. 

- A kivitelezés során a meglévő növényzet irtását csak a szükséges mértékben szabad elvégezni. 
- A megbontott padkán kívüli területeken a zöld felületek helyreállítását el kell végezni. 
 

A tervezett aszfalt burkolat építése kapcsán az alábbi beavatkozások várhatók. 
- Meglévő humusz leszedése. 
- Bevágási szelvény készítése 
- Meglévő murva burkolat bontása. 

 
A bontott anyagok esetében azok újrahasznosításáról a lehetőségek szerint az alábbiakat figyelembe 
véve gondoskodni kell.  
- A meglévő töltés anyagot ismételten a szükséges töltésmennyiségnek megfelelő mértékben be 

kell építeni.  
- A feleslegessé váló töltés anyagot kijelölt lerakóhelyre kell elhordani.  
- A meglévő murva illetve egyéb szemcsés ágyazati anyagot ismételten ágyazati rétegként kell 

beépíteni.  
- A kitermelt humuszt deponálni szükséges a humuszként történő ismételt felhasználásig.  

 
 

ZAJVÉDELEM: 
Az építés során az engedélyes (Kivitelező) köteles a vonatkozó rendeletben meghatározott 
zajvédelmi követelményeket betartani. 
A tervezett létesítményhez külön zajvédelmi számítást nem készítettünk, mivel a létesítmény 
kereskedelmi és szolgáltató direkt evvel a céllal kialakított övezetben valósult meg. Számítás 
készítését nem tartottuk indokoltnak továbbá azért sem mivel a védendő létesítményektől (lakó 
ingatlanok) a 8-as számú főút választja el. 
 
3.9 Hulladék gazdálkodás: 
A kivitelezés során nem keletkezik veszélyes illetve egyéb hulladék. Az építés során kitermelt 
humusz a kivitelezést követően az épülő padka melletti területen kerül elhelyezésre.  
 
3.10 Hófúvás elleni védelem: 
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A tervezett létesítmény külterületen található, azonban hófúvás elleni védelem kialakításra a helyi 
viszonyok miatt nincsen szükség. A mértékadó szélirány az úttengellyel azonos, illetve a terepi 
viszonyok miatt nem hófúvás veszélyes helyen került elhelyezésre a tervezett útszakasz.  
 
 
3.11 Munkavédelem: 
Az építési munka során be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi 
szabályokat. Különösen ügyelni kell arra, hogy ha az építési munka forgalom alatt zajlik. Ügyelni 
kell arra, hogy az építési terület minden esetben el legyen korlátolva. 
Az építés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait, - így az MSZ 
07-36081991. és a 20/1984 – s KM rendelet szabályait – be kell tartani. Kivitelezés csak a 
munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg. A munkaterület átvételétől a műszaki 
átadás befejezéséig az építés alatt álló útépítés forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag 
meghatározott és az építéshez előírt forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és 
meglétéért a kivitelező a felelős. 
A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az érvényben lévő és a munkafázisra 
vonatkozó munkavédelmi szabványokat, 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM rendeletet, a 
kivitelező cég munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai 
utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 
Ezeken belül maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (I.31.) KÖVIM. rendeletet a 
közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről, illetve a már 
említett ÚT 1 – 1.145:2001 Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat a közúton végzett munkák 
elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzatról. 
A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet 
meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata is a 
munkavégzés megkezdhetőségére. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az 
építés alatt álló terület forgalmi rendjének biztosításáért, a hatóságilag meghatározott és az 
építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, 
berendezések (jelzőtáblák, korlátok, fényjelzőkészülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a 
kivitelező a felelős. 
A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti 
elkorlátozási tervet készíttetni és annak alkalmazásához az út kezelőjének illetve az építési 
hatóságnak engedélyét illetve hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 
A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra 
vonatkoznak. A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon 
területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a kivitelező igénybe vesz 
(anyagnyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület stb.) 
A kivitelező a munkát úgy köteles szervezni és végezni. hogy az életet, testi épséget vagy 
egészséget, valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse . A munkavédelem, tűzvédelem 
megszervezése, az óvószabályok és egészségügyi előírások betartása a kivitelező kötelessége. 
 
Előkészítő munkálatok, felvonulás, munkaterület kijelölése: 
Az első lépésben a kivitelező kijelöli a tervezett állapotot. Ennek során a növényzettel benőtt területen 
kell munkát végezni. Ez a munka a durva tereprendezés határait és mértékét szabja meg. Ekkor a 
növényzettel erősen benőtt területen végzett munka munkavédelmi szempontjait kell betartani, 
miszerint a ruházatnak olyannak kell lennie, amely a növényzet okozta sérüléseket meg tudja 
akadályozni. A teljes testfelületű védőruha mellett célszerű védőkesztyű használata a tüskés 
növények szúrásának elkerülése, illetve a növények vagy bogarak szúrásának megakadályozására. 
A fej védelméhez védősisak használata kötelező, ezzel biztosítható a sűrű növényzetben közlekedés 
során csapódó ágak okozta sérülés elkerülése. A terepen történő mozgáshoz csak megfelelően zárt 
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és csúszásmentes cipőt szabad használni. A cipőnek biztonságosan védenie kell a lábat a növényzet 
okozta szúrásokkal és vágásokkal szemben. 
A felvonulási létesítmények kialakításánál külön gondot kell fordítani a létesítmény biztonságos le- és 
felrakodására, a melléképület stabil, későbbi esetleges mozdulás mentes elhelyezésére. 

 
Földmunka: 
A földmunka végzésének eszközei az alábbiak: 
- nagy teljesítményű földmunkagép, dózer, illetve rakodógép, 
- szállító tehergépjármű, 
- kézi eszközök (csákány, lapát, kapa, motoros fűrész stb.), 
- szintező és egyéb mérőműszerek. 
Első lépésben a durva terepszint kialakítására kerül sor. Ennek során a növényzet eltávolításánál 
amennyiben fa kivágást kell végezni a favágásnál alkalmazott munkavédelmi szabályok betartása 
szükséges. A fa vágását csak az erre jogosult személy végezheti a szükséges és megfelelő állapotú 
eszközök használatával. Védősisak, arcvédő háló vagy plexi, zárt lábbeli, védőkesztyű, megfelelő 
állapotú és erősségű munkaruha használata kötelező. Ezek használatára csapó ágak, a 
növényzetben kiálló ágak elleni védelem miatt van szükség. A kitermeléskor a döntési irányt úgy kell 
meghatározni, hogy a kidöntéskor a kidöntött fa semmiben ne tegyen kárt. A döntés előtt meg kell 
győződni arról, hogy a munkaterületen nem tartózkodik idegen személy. A döntést jelezni kell úgy, 
hogy mindenki számára a döntési irány, a döntéssel érintett terület teljesen egyértelmű és világos 
legyen. Döntéskor a szükséges tartalék eszközök a döntés közelében elérhetők legyenek, hogy az 
eszközök esetleges beszorulásakor gyorsan be lehessen avatkozni. A kitermelt fák elszállításához 
azokat megfelelő mértékben le kell gallyazni és össze kell darabolni. A gépjárműre rakodás során 
ügyelni kell arra, hogy a gépjármű közelében az emelés hatósugarában az emelést végző személyen 
kívül senki ne tartózkodjon. Az emelés során jelezni kell, hogy az emelés megkezdődött, és az emelés 
megkezdése előtt időt kell hagyni az érintett terület elhagyására. Az emelés megkezdését és az 
érintett terület nagyságát egyértelműen jelezni kell. 
A növényzet eltávolítását követően a durva földmunka megkezdése előtt a munkagép kezelőjével 
terepszemlét kell tartani. Ennek során a földmunkával érintett teljes felületet át kell nézni, hogy az 
esetlegesen a munkagépből nem észlelhető terepviszonyok is ismertek legyenek. A munkagéppel 
történő munkavégzés során az erre a munkafolyamatra vonatkozó munkavédelmi előírásokat kell 
betartani. A munkagépnek a munkavégzéshez szükséges megfelelő állapotban kell lennie, sérült 
vagy nem teljes értékű állapotban lévő berendezéssel munkát végezni tilos. A tereprendezéskor 
elszállításra kerülő föld felrakásánál külön gondot kell fordítani arra, hogy a rakodáshoz a 
tehergépjármű olyan helyet válasszon, ahol megsüllyedése, elbillenése, felborulása a rakodáskor 
történő terhelések hatására sem következhet be. A gépi munka kiegészítéséhez a munkagéppel el 
nem érhető helyeken kézi földmunka végzésére van szükség. Ennek során a segédmunkás a 
megfelelő egyéni védőeszközökkel kell, hogy rendelkezzen. A kézi eszközei megfelelő állapotban 
legyenek. A lapát, csákány, ásó, stb. eszközei nem lehetnek csorbultak, sérültek. A nyélhez történő 
rögzítésük stabil, elfordulás, illetve elmozdulás mentes kell legyen. A kézi földmunka végzését úgy 
kell meghatározni, hogy a dolgozók egymás hatósugarába ne legyenek, ezáltal védve legyenek az 
egymástól elszenvedhető sérülések ellen. 
A szállító útvonal meghatározásakor a legbiztonságosabb és nem a legrövidebb útvonal kijelölése 
szükséges. Ez az útvonal a legkedvezőbb terepviszonyokon haladjon, minél kisebb emelkedők és 
lejtők, illetve a minél kisebb oldalirányú dőlésszög választása ajánlott. Az útvonal kijelölése után azt 
a szállítást végzőkkel részletesen át kell tekinteni. Amennyiben a szállító jármű elsüllyed, annak 
vontatását csak megfelelő állapotú és teherbírású drótkötéllel vagy vonórúddal szabad végezni. A 
gépjármű felborulásakor csak az erre szakosodott, daruval rendelkező szakkivitelező bízható meg a 
gépjármű talpra állításával. A szállító jármű billentésekor a gépjármű vezetőjének meg kell győződni 
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arról, hogy a billentés környezetében nem tartózkodik senki, illetve a lebillentést követően a terepen 
nem kerül elfedésre semmilyen terepelem. 
A fenti szempontok betartása szükséges abban az esetben is, amikor töltés építési munkálatokat 
végeznek. 
Mind a területről elszállításra kerülő, mind az oda beszállításra kerülő töltésanyag esetében a 
lerakóhely, illetve a töltés anyag nyerőhely minden részletre kiterjedő megtekintését a szállítás előtt 
a szállító járművek vezetőivel el kell végezni. 
A földmunka jelölésekor a szükséges mérési munkákat el kell végezni. ekkor külön gondot kell 
fordítani arra, hogy a mérőléccel közlekedő figuránsnak a mérés során nehogy – a mérésre 
koncentrálás miatt – valamilyen tereptárgy sérülést okozhasson. Szintén gondot kell fordítani a 
mérőműszer elhelyezésénél arra, hogy a mérést végző személy nehogy elcsússzon, töltésoldalon 
lecsússzon, stb. A mérések és kitűzések során ügyelni kell a rézsűfelületeken történő biztonságos 
mozgásokra. 

 
Töltés, illetve ágyazat építés: 
A töltés és ágyazat építés eszközei földmunka eszközein kívül az alábbiak: 
- kis felületi tömörítő berendezés (padka henger, lapvibrátor) 
- nagy felületi tömörítő berendezés (nagy henger) 
A szállítást, illetve rakodást biztosító eszközökre vonatkozó előírásokat az előző fejezetben már 
részletesen ismertettük. 
A tömörítő eszközök mindegyike kisgépnek minősül, ennek megfelelően használatukhoz érvényes 
kisgépkezelői igazolvány szükséges. A gépek funkciójukból kifolyólag nehéz berendezések, azok 
szállítóeszközre rakásáról külön gondoskodni szükséges. A lapvibrátort kézi erővel fel lehet emelni, 
azonban ehhez minimum két ember szükséges. Az emelésnél gondosan kell eljárni, csak úgy szabad 
megemelni, hogy a hely ahonnan elvesszük és a hely ahova teszzük között semmilyen akadályt 
jelentő dolog nincsen Az eszközt megemelt állapotban minél közelebb kell lerakni és az emelést minél 
rövidebb ideig kell végezni. Az emelést egyenes derékkal, a lehető legkényelmesebb testtartásban, 
összehangoltan, egyszerre kell végezni. 
Az önjáró padkahenger kézi erővel nem mozgatható. Amennyiben ezt az eszközt nem olyan 
eszközzel szállítják, amelyre le- és fel tud járni, az emeléshez megfelelő teherbírású daru használata 
szükséges. Az emelés környezetében senki sem tartózkodhat, annak megkezdését és befejezését 
jól hallhatóan jelezni kell. Az emeléshez megfelelő teherbírású drótkötél használata kötelező és a 
drótkötél rendelkezzen megfelelő rögzítő kapcsokkal, hurkokkal vagy fülekkel. 
A tömörítő eszközök használatakor vigyázni kell arra, nehogy valaki lába a berendezés alá kerüljön. 
A tömörítő eszközök vibrációs rendszerben működnek, használatukkor az egyéni védőfelszerelések 
használata kötelező. Viselni kell a vibrációs védőkesztyűt, illetve amennyiben a berendezések 
működésük során a határérték feletti zajt bocsátanak ki fülvédő használata is kötelező. 
Az önjáró padkahenger esetében a munka egyedül nem végezhető, mivel a kezelő esetleges 
cselekvőképtelensége esetén a berendezés irányítás és felügyelet nélkül haladna tovább.  
Gondosan kell eljárni a gépek környezetében végzett kiegészítő kézi munkálatok során is, a kézi 
eszközök ne kerülhessenek a működő berendezések alá. Ekkor fennáll annak a veszélye, hogy a 
kézi eszközök kárt tehetnek használójukban. 

 
Általános megállapítások 
A munkálatok esetén minden egyes munkafázisnál az eszközöknek megfelelő és előírt egyéni 
védőfelszerelések használata kötelező. A munkakezdéskor az egyes munkafázisok veszélyforrásaira a 
dolgozók figyelmét fel kell hívni. A munkaterületen csak a kivitelezést végzők tartózkodhatnak, idegeneket 
a területről ki kell tiltani. A munkaterületet jól látható és egyértelmű jelzésekkel jelölni kell. A 
munkaterületet az egyéb közlekedő forgalomtól jól láthatóan és biztonságosan el kell határolni. 
Amennyiben a munkavégzés egyes fázisai bárkit akadályoznának, az akadályoztatásról az érintetteket 
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előre értesíteni kell. Amennyiben egy útszakasz lezárásra kerül a tűzoltókat, mentőket, rendőrséget előre 
értesíteni szükséges. Lezárást csak az út kezelőjének engedélyével szabad végezni. A kivitelezést csak 
érvényes építési engedély – nem engedély köteles munka esetében közút-kezelői engedély – birtokában 
szabad megkezdeni. 
 
 
3.12 Örökség- és műemlék védelem: 
A tervezett létesítmény nem érint régészeti lelőhelyet vagy műemlékvédelmi területet illetve műemléki 
környezetet a település érvényben lévő Helyi Építési szabályzat szerint.   
 
 
3.13 Rendezési terv: 
A tervezett kialakítás összhangban van az elfogadás alatt lévő Rendezési Tervvel illetve Helyi Építési 
szabályzattal.   
 

3.14. FORGALOMKORLÁTOZÁS AZ ÉPÍTÉS ALATT 
A tervezett kivitelezés megkezdése előtt a 20/1984. (XII. 21.) KPM sz. rendeletben előírt ideiglenes 
jelzőtáblákat és elkorlátozási elemeket a Kivitelező köteles kihelyezni. 
Az ideiglenes forgalomszabályozást a 3/2001. (I.31.) KöVíM rendelet mellékletét képező „Közutakon folyó 
munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” (e-ÚT 04.05.12.) Útügyi műszaki előírás, 
valamint a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet előírási szerint kell végrehajtani. 
Ideutaló jogszabályi rendelkezés alapján, [mely a 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 10.§. (5) bek.] "Úton 
folyó olyan munkavégzés esetén, amely az út forgalmát érinti, a szükséges ideiglenes 
forgalomszabályozási feladatra (forgalomkorlátozás, forgalomterelés) tervet kell készíteni és azt jóvá kell 
hagyatni. 
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I.31.) 
KöVíM rendelet V. fejezet 11.4 pontja alapján a forgalomkorlátozási tervet a hatáskörrel rendelkező 
szervekkel jóvá kell hagyatni. 
A forgalomkorlátozási terv külön szakági munkarészként került dokumentálásra, de jelen tervvel együtt 
érvényes. Az építés alatti forgalomkorlátozást az U-5 számú helyszínrajzon ábrázoltuk.  

 

3.15. KITŰZÉS 

A terveken szereplő magassági adatok abszolút értelemben lévő magasságokat tartalmaznak.  
A részletes kitűzési helyszínrajz a kivitelezés megkezdéséhez szükséges sarokponti koordinátákat 
tartalmazza, azok vízszintes értelmű helyszíni elhelyezése a megadott koordináta értékek alapján 
elvégezhető.  

 

3.16. EGYÉB 

Az építési feladattal összefüggő környezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint a 
vonatkozó előírások betartása az Engedélyes/Vállalkozó kivitelező feladata. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi szabványok betartandók. A műszaki terv a tervezéskor 
érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások 
figyelembevételével készült. 

Az építendő létesítmény kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való távolsága megfelel a 
vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. 
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Az építés minden fázisában be kell tartani az érvénybe lévő és a munkafázisra vonatkozó szabványokat, 
továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat. 

A műszaki terv közúti létesítmény kivitelezésére vonatkozik, ezért a bontás, építés, rakodás, 
anyagszállítás, anyagtárolás során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be 
kell tartani. 

Az építtető, kivitelező köteles a munka megkezdése előtt az elkorlátozási tervet saját technológiája szerint 
felülvizsgálni, és ez alapján a táblázást és elkorlátozást elvégeztetni, és annak bevezetéséhez az út 
kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

 

3.17 Érintett területek: 

A létesítmény kialakításához a jelenlegi viszonyokhoz képest az ingatlanviszonyok megváltoztatására 
nem kerül sor. Az építés által érintett terület: 

- 4781/21 hrsz.-ú ingatlan Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és 
kezelésében  

- 4781/44 hrsz.-ú ingatlan a csapadékvíz befogadó műtárgy tekintetében a HUFBAU Piedl 
tulajdonában és kezelésében.  

- 4781/31 hrsz.-ú ingatlan a csapadékvíz befogadás tekintetében.  

 

2023.október hó 

        Demény Zoltán tervező KÉ-T 19-0299 

       


