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MUSZAKI LEIRAS

Hufbau-Pied| Epitdpont — Veszprém, Tartu utca 1. 4781/21 hrsz.-on létesiil
parkol6 allasok engedélyezési terve

Megbizé:
Pield Invest Kft.
8200 Veszprém, Gladsaxe utca 4..

2023/U-09099

1. Elézmények: ,
Pield-Ker Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft megbizasa alapjan a KREATIVTERV Kift elkészitette a

Veszprém, Hufbau-Pied| Epitépont — Veszprém, Bottrop utca 1. 4781/21 hrsz. ingatlanon létesild
meréleges parkolo allasok Utépitési engedélyezési tervét.

Az érintett tertleten a kdzuti burkolat északi oldalan az ingatlan hatara aés a kozuti burkolat kozott egy
cca. 7,00 m széles szabad felllet talalhatd, mely terileten a beruhazé meréleges parkolé allasok
kialakitasat tervezi. A letesitmény megépitéséhez az utkezeld Veszprém Megyei Jogu Varos
Polgarmesteri Hivatala elézetes hozzajarulasat megadta.

2. Meglévé allapot:
A Bottrop utca az déli intézménykdzpont teriletén talalhato, egykor annak északi oldali kivezetd Utja
volt. A 8-as szamu féut 2022-es fejlesztése soran azonban az utca zsakutca jelleget kapott, a 73-as
szamu féutra torténd kicsatlakozédsa megsz(int. A Bottrop utcai kdzuti burkolat szélessége 6,30 — 6,50 m
kozott valtozo, az északi oldalon K szegéllyel hatarolt, a déli oldalon murvézott padka és vizelvezetd
arok van. A kozuti burkolat tetészelvénnyel épllt, a csapadékviz elvezetése megoldott.
Az Utburkolat északi oldalan kozvilagitasi oszlopsor talalhatd, mellette széles murvazott talalhaté. A
létesuld parkold helyén lévé murvazott padka és nyilt vizelvezetd arok talalhato.
Az utcaban a kdzm(ihalozat kiépitett, a kozuti burkolat alatt és mellett tobb szolgéaltatét vezetéke is
megtalalhatd. Ezekkel kapcsolatban beavatkozas nem szlikséges, csak a felszini miitargyak szintre
emelését kell elvégezni.
A csapadékviz elvezetés a létesuld parkolok helyén 1évd nyilt arok el6tt megoszlik, a Tartu — Bottrop
utca csatlakozasaban 1év és a Tartu utcat keresztezé ateresz a Tartu utca iranyabdl érkezé
csapadékvizet a Bottrop utca keleti aga felé 1évé befogaddba vezeti el. A létestild parkold helyén lévé
arok csak a Bottrop utcai nyugati oldalan és ott is csak az utburkolat felén 6sszegy(il6 csapadékvizet
vezeti el.

3. Tervezett allapot:
A tervezett parkoldhelyek a beruhazo tulajdonaban 1évé HUFBAU Aruhaz Tartu utca 1 szam alatt 1évé
létesitményének kiegészitd parkolohelyeinek elhelyezésére szolgal. Az druhazi forgalomhoz sziikséges
parkolohelyek annak Iétesitése soran mar biztositottak voltak, a létesul6 parkolo allasok a létesitményt
mUikodtetd személyzeti gépkocsik elhelyezését biztositja majd. Ennek megfelel6en, illetve a parkolébol
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a létesitmény iranyaba tart6 gyalogos forgalomnak megfeleléen a parkoldhelyek mellett dnalld
gyalogjarda épitését nem tartottuk sziikségesnek.

A Bottrop utca a 8-as szamu f6uti fejlesztés soran a gyijté- kivezetd ati funkcidjat elvesztette és
zsakutca jelleggel atépllt. Az azon haladé forgalom jelenleg a HUFBAU Piedl aruhazhoz érkezé illetve
az onnan tavozd forgalom maradt, a forgalom nagysaga az eredeti forgalom toredékére csokkent. A
merdleges parkold allasok kialakitasanak akadalya nincsen.

A tervezés soran figyelembe vett alapadatok az alabbiak voltak.

- Utkategoria: B.VI.d.C vegyes forgalmu kiszolgalé ut
- Tervezési sebesség: 30 km/d
- Forgalmi sav: 2x1 forgalmi sav széles, 6,30 - 6,50
burkolati szélességgel
- Parkold allasokkal érintett hossz: 93,50 fm
- Tervezett parkol6 burkolat oldalesése: 2,5 % szegély iranyaba
- Meglévo utburkolat burkolat oldalesése: 1,5 —4,0 % kozott valtozd
- Burkolati szélek csatlakozasa, lekerekité ivek: 2,50 m
- Legnagyobb hossz-esés: 0,71 %
- Legkisebb hossz-esés: 0,26 %
- Meréleges parkold allasok mérete: 2,50 m x5,00m
- Merbleges parkol feltlet megndvelt mélysége
a lathatosagi szempontok figyelembe vételével: 6,40 m — 6,50 m kozott valtozo.

3.1 Helyszinrajzi kialakitas:
A tervezett helyszinrajzi kialakitasokat az U-2 részletes helyszinrajzon abrazoltuk. A tervezett
kozterileti kapcsolatot a Bottrop utcai burkolat biztositja.

3.2 Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetés kialakitdsa soran a Bottrop utca meglévé aszfalt burkolatat illetve annak
jobb oldali burkolat széle mellett megépitett ,K” szegély vonalat vettik figyelembe. Mivel a terep
északi iranybol déli iranyba lejt, kisebb mértékii tereprendezés szikségesse valik a kivitelezés
soran a parkol6 allasok és a kozteruleti hatar kozotti teruleten.

3.3 Keresztmetszeti kialakitas:
A tervezett térké burkolatu parkolé allasok esetében a tervezett méretek a 5,00 m x 2,50 m-es
szélességek.

Tervezett palyaszerkezet:
A tervezett létesitmény a kisforgalmu utak tipus palyaszerkezetére vonatkozo utligyi eléirasok
szerint hataroztuk meg. A létesitményt az abban szerepeltettet A1 forgalmi terhelési osztalyba
soroltuk be. A kisforgalmu utak kétéanyag nélkili alapréteggel terveztilk meg, a kissé kotott
talajtipushoz tartozoan.

-5 cmvig. Ac 11 koporéteg

- 15 cm vtg. CKT alapréteg

- 25 cm vig. FZKA zUzottké vagy 25 cm vtg. murva agyazat.

A burkolati szélek megtamasztasara kiilon szlikség nincsen, a meglévé aszfalt burkolt szélének
vagasat kovetden a két aszfalt burkolat csatlakoztatasa elvégezhetd. A hézagot utdlagos bitumen
kiontéssel kell vizzardva tenni. A Iétesulé parkolok kils6 oldalat kiemelt szegély megtamasztassal
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kell kialakitani. A parkolok esetében a kiemelt szegélyek magassaga 10 cm-es kiéllassal
készulnek.

A megléve illetve a tervezett fellletek esetében az alépitmény allékonysagat az alabbiak szerint kell
biztositani.
Az altalaj az alabbi geofizikia jellemzékkel kell rendelkezzen:

- Trg=95 % -0 tomorséq illetve minimum E2= 50 MN/m2 teherbirasi érték.

A tervezett agyazat épités soran az alabbi geofizikia jellemzékkel kell rendelkezzen:
- Trg= 95 %-os tomorseg illetve minimum E2= 75 KN/m2 teherbirasi érték.

3.4 Vizelvezetés:
A burkolatokra hullé csapadékviz elvezetést a mélypontokban megépitett viznyelék biztositjak és
kétik be a 30-as gerincvezetékbe. Az egyes viznyeldk altal érintett burkolat feltletek 200 m2-es
mértéket fednek le az alébbiak szerint.
- 1-es vizgyiijté tertlet, 19 db parkoldhely: 480 m2
- 2-es vizgylijto terllet, 7 db parkoldhely: 85 m2
0sszesen: 565 m2 0,06 ha

A gerincvezetékkel 6sszegylijtott csapadékviz a HUFBAU Aruhaz teriiletén 16v6 olajfogd
mtargyba kerul bevezetésre, mely mitargy a keletkezett csapadékviz mennyiség tisztitdsahoz
szilkséges tartalék kapacitassal bir.

A vizelvezet csatorna kivezeteseinél olajtisztito mtargy elhelyezésére kerllt sor. A csapadékviz
befogaddja az Onkormanyzati kezelésben lévé Bottrop utcai nyilt vizelvezetd arok.
A csapadékviz elvezetése 6nall6 szakagi terv készllt a fenti elvek alapjan.

3.5 Forgalomtechnika, forgalmi és baleseti adatok:
A tervezett allapot kialakitdshoz sziikséges forgalomtechnikai elemek elhelyezést az U-3-es szamu
Forgalomtechnikai helyszinrajzon keriilt feltiintetésre.

Baleseti adatok:
A tervezett létesitménnyel kapcsolatban baleseti adatok nem allnak rendelkezésre.

Forgalmi adatok:

A tervezett létesitményhez kapcsoldddan a beruhazé adatai szerint a dolgozoi létszam miatt 26 db
parkoléhely kialakitasara kerul sor. Ennek oka a valtott miszakban illetve az egyéb kapcsolodd
tevékenységekhez tartozd dolgozoi létszam.

3.6 Kbzmiivek:
A tervezés soran a szlikséges kozmii egyeztetéseket elvégeztik, az egyeztetési jegyz6konyveket
csatoltuk.
Az érintett terlleten tobb kdzmiivezeték is megtalalhaté az alabbiak szerint.
- kozvilagitasi oszlopsor és ahhoz tartozo foldkabel.
- tavkdzlési foldkabel.
- ivdviz vezeték.
- Bottrop utcai Utburkolat alatt kezdd szelvényben szennyviz csatorna.
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Az épités soran a kdzmiivek védelmérél illetve a felszini mitargyak szintre emelésérél gondoskodni
kell. llyen

A tervezett beavatkozas kozmikivaltast, oszlop athelyezést nem igényel.

3.8 Kbrnyezetvédelem, zajvedelem:

KORNYZETVEDELEM:

Az épitkezés soran képzddé hulladékok kezelésérdl (hasznositasarol, artalmatlanitasarol) a hatalyos
jogszabalyoknak megfeleléen az engedélyes koteles gondoskodni. A hulladékkezelési tevékenység
csak a kornyezetvédelmi hatdésag kulon engedélyével vegezhetd. A tervezett beruhazas soran nem
keletkezik veszélyes hulladék.

A tervezett épités soran az alabbi kdrnyezetvédelmi el6irasoknak kell megfelelni:

AKkivitelezés soran keletkezett épitési tormelékeket, hulladékokat csak kijeldlt lerakohelyen, az azokra
vonatkozo elbirasok betartasa mellett lehet elhelyezni.

A kivitelezés soran csak a szlkséges mérteki beavatkozasokat szabad elvégezni, a kornyezeten a
szikségesnél nagyobb mértékii beavatkozasokat, kérnyezet megbontasat nem szabad elvégezni.
A kivitelezés soran a meglévé novényzet irtdsat csak a szikséges mértékben szabad elvégezni.

A megbontott padkan kivlli terileteken a zold feliletek helyreallitasat el kell végezni.

A tervezett aszfalt burkolat épitése kapcsan az alabbi beavatkozasok varhatok.
- Meglévl humusz leszedése.

- Bevagasi szelvény készitése

- Meglévd murva burkolat bontasa.

A bontott anyagok esetében azok Ujrahasznositasardl a lehetéségek szerint az alabbiakat figyelembe

véve gondoskodni kell.

- A meglévé toltés anyagot ismételten a szikséges toltésmennyiségnek megfelelé mértékben be
kell épiteni.

- Afeleslegessé valo toltés anyagot kijeldlt lerakdhelyre kell elhordani.

- A meglévbé murva illetve egyéb szemcsés agyazati anyagot ismételten agyazati rétegként kell
beépiteni.

- Akitermelt humuszt deponalni szilkséges a humuszként torténé ismételt felhasznalasig.

ZAJVEDELEM:

Az épités soran az engedélyes (Kivitelezd) koteles a vonatkoz6 rendeletben meghatarozott
zajvédelmi kovetelményeket betartani.

A tervezett letesitményhez kulon zajvédelmi szamitast nem keszitettlink, mivel a létesitmény
kereskedelmi és szolgaltatd direkt evvel a céllal kialakitott dvezetben val6sult meg. Szamitas
készitését nem tartottuk indokoltnak tovabba azért sem mivel a védendd létesitményektdl (lakod
ingatlanok) a 8-as szamu f6ut valasztja el.

3.9 Hulladék gazdalkodas:
A kivitelezés soran nem keletkezik veszeélyes illetve egyéb hulladék. Az épités soran kitermelt
humusz a kivitelezést kdvetden az épiilé padka melletti tertileten keril elhelyezésre.

3.10 Hofavas elleni védelem:
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A tervezett |étesitmény kulterileten talélhatd, azonban héfuvas elleni védelem kialakitasra a helyi
viszonyok miatt nincsen szikség. A mértékado szélirany az uttengellyel azonos, illetve a terepi
viszonyok miatt nem héfivas veszélyes helyen kertilt elhelyezésre a tervezett Utszakasz.

3.11 Munkavédelem:

Az épitési munka soran be kell tartani az altalanos érvényi és eseti munkavédelmi i
szabalyokat. Klléndsen Ugyelni kell arra, hogy ha az épitési munka forgalom alatt zajlik. Ugyelni
kell arra, hogy az épitési terulet minden esetben el legyen korlatolva.

Az épités soran a kozuti kozlekedés és a kozuton torténé munkavégzés szabalyait, - igy az MSZ
07-36081991. és a 20/1984 — s KM rendelet szabalyait — be kell tartani. Kivitelezés csak a
munkaterlet hivatalos atadasat kovetéen kezdheté meg. A munkaterlet atvételétél a miszaki
atadés befejezéséig az épités alatt allo utépités forgalmi rendjének biztositasaért, a hatdsagilag
meghatarozott és az épitéshez eldirt forgalomtechnikai elemek, berendezések elhelyezéséért és
meglétéért a kivitelezd a felel6s.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben 1évd és a munkafazisra

vonatkozé munkavédelmi szabvanyokat, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EUM rendeletet, a

kivitelez6 cég munkavédelmi szabalyzataban foglalt eléirasokat, tovabba a kivitelezési technoldgiai
utasitasban szereplé munkavédelmi elGirasokat. )

Ezeken belul maradéktalanul be kell tartani a 3/2001 (1.31.) KOVIM. rendeletet a

kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl, illetve a méar
emlitett UT 1 - 1.145:2001 Utligyi Mliszaki El6irasban foglaltakat a kdztton végzett munkak
elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzatrol.

A kivitelezés csak a munkaterulet atadasat kovetéen kezdhetd meg, melyre az 0sszes érdekeltet
meg kell hivni. A munkahely atadasa egyben az utiizemeltetd kezeldi nyilatkozata is a
munkavégzés megkezdhetéségére. A munkaterulet atvételétdl a mliszaki atadas befejezéseéig az
épités alatt allo terllet forgalmi rendjének biztositasaért, a hatésagilag meghatarozott és az
épitéshez eldirt és elhelyezett kozlekedésbiztonsagot szolgalo forgalomtechnikai elemek,
berendezések (jelz6tablak, korlatok, fényjelzékészilékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a
kivitelez6 a felelds.

Iy

elkorlatozasi tervet készittetni és annak alkalmazasahoz az ut kezeléjének illetve az épitési
hatosagnak engedélyét illetve hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet elGirasai a teljes munkatertleten végzett valamennyi munkafézisra
vonatkoznak. A munkaterilet fogalmaba a kdzvetlen épitési terlleten kivil beletartoznak mindazon
terliletek, szallitasi utvonalak, melyeket az épités érdekében a kivitelezd igénybe vesz
(anyagnyerdhelyek, depdnidk, keverételepek, felvonulasi tertlet stb.)

A kivitelez0 a munkat ugy koteles szervezni és végezni. hogy az életet, testi épséget vagy
egészséget, valamint a vagyonbiztonsagot ne veszélyeztesse . A munkavédelem, tlizvédelem
megszervezése, az 6voszabalyok €s egészsegugyi eléirasok betartasa a kivitelezd kotelessége.

El6készité munkalatok, felvonulds, munkatertilet kijeldlése:

Az elsé Iépésben a kivitelezd kijeldli a tervezett allapotot. Ennek soran a novényzettel bendtt terileten
kell munkat végezni. Ez a munka a durva tereprendezés hatarait és mértékét szabja meg. Ekkor a
novényzettel erésen benétt terlileten végzett munka munkavédelmi szempontjait kell betartani,
miszerint a ruhdzatnak olyannak kell lennie, amely a ndvényzet okozta sériléseket meg tudja
akadalyozni. A teljes testfelletl véd6éruha mellett célszer(i védékesztyli hasznalata a tuskés
novények szurasanak elkerllése, illetve a nGvények vagy bogarak szurasanak megakadalyozaséra.
A fej védelméhez véddsisak hasznalata kotelezd, ezzel biztosithatd a srli névényzetben kdzlekedés
soran csapddo agak okozta sérllés elkertlése. A terepen torténé mozgashoz csak megfeleléen zart
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és csuszasmentes cipbt szabad hasznalni. A cipdnek biztonsagosan védenie kell a labat a névényzet
okozta szurasokkal és vagasokkal szemben.

A felvonulasi létesitmények kialakitasanal kilén gondot kell forditani a létesitmény biztonsagos le- és
felrakodasara, a melléképilet stabil, kés6bbi esetleges mozdulas mentes elhelyezésére.

Foldmunka:

A foldmunka végzésének eszkozei az alabbiak:

- nagy teljesitmény( féldmunkagép, dozer, illetve rakoddgép,

- szallit6 tehergépjarm,

- kézi eszkozOk (csékany, lapét, kapa, motoros fiirész stb.),

- szintezd és egyéb mérémiszerek.

Elsé lépésben a durva terepszint kialakitasara keril sor. Ennek soran a ndvényzet eltavolitdsanal
amennyiben fa kivagast kell végezni a favagasnal alkalmazott munkavédelmi szabalyok betartasa
szlkséges. A fa vagasat csak az erre jogosult személy végezheti a szilkséges és megfeleld allapotu
eszk0zok hasznalataval. Védosisak, arcvédd hald vagy plexi, zart labbeli, védékesztyl, megfeleld
allapotu és erfsseégii munkaruha hasznalata kotelez6. Ezek hasznalatara csapé agak, a
novenyzetben kiallé agak elleni védelem miatt van sziikség. A kitermeléskor a dontési iranyt ugy kell
meghatérozni, hogy a kidontéskor a kidontott fa semmiben ne tegyen kart. A dontés elétt meg kell
gy6z0dni arrdl, hogy a munkaterileten nem tartézkodik idegen személy. A dontést jelezni kell ugy,
hogy mindenki szamara a dontési irany, a dontéssel érintett terllet teliesen egyértelm( és vilagos
legyen. Dontéskor a szlkséges tartalék eszkdzok a dontés kozelében elérhetdk legyenek, hogy az
eszkozok esetleges beszorulasakor gyorsan be lehessen avatkozni. A kitermelt fak elszallitasahoz
azokat megfelel6 mértékben le kell gallyazni és 6ssze kell darabolni. A gépjarmiire rakodas soran
ugyelni kell arra, hogy a gépjarmii kozelében az emelés hatdosugaraban az emelést vegzd személyen
Kivll senki ne tartdzkodjon. Az emelés soran jelezni kell, hogy az emelés megkezdddott, és az emelés
megkezdése elétt id6t kell hagyni az érintett terllet elhagyasara. Az emelés megkezdését és az
érintett terlet nagysagat egyertelmden jelezni kell.

A novényzet eltavolitasat kovetden a durva foldmunka megkezdése elétt a munkagép kezel6jével
terepszemlét kell tartani. Ennek soran a foldmunkaval érintett teljes fellletet at kell nézni, hogy az
esetlegesen a munkagépbdl nem észlelhetd terepviszonyok is ismertek legyenek. A munkagéppel
torténd munkavégzés soran az erre a munkafolyamatra vonatkozd munkavédelmi eléirasokat kell
betartani. A munkagépnek a munkavégzéshez sziikséges megfeleld allapotban kell lennie, sériilt
vagy nem teljes értéki allapotban Iév6 berendezéssel munkat végezni tilos. A tereprendezéskor
elszéllitdsra kertl6 fold felrakdsanal kilon gondot kell forditani arra, hogy a rakodashoz a
tehergépjarmi olyan helyet valasszon, ahol megsiillyedése, elbillenése, felborulasa a rakodaskor
torténd terhelések hatasara sem kdvetkezhet be. A gépi munka kiegészitéséhez a munkagéppel el
nem érhetd helyeken kézi foldmunka végzésére van szlkség. Ennek soran a segédmunkés a
megfeleld egyéni védbeszkozokkel kell, hogy rendelkezzen. A kézi eszkdzei megfeleld allapotban
legyenek. A lapat, csakany, aso, stb. eszkdzei nem lehetnek csorbultak, sériltek. A nyélhez torténd
régzitéstik stabil, elfordulas, illetve elmozdulas mentes kell legyen. A kézi foldmunka végzését gy
kell meghatarozni, hogy a dolgozok egymas hatdsugaraba ne legyenek, ezaltal vedve legyenek az
egymastdl elszenvedhetd sériilések ellen.

A szallitdé utvonal meghatarozasakor a legbiztonsagosabb és nem a legrévidebb Utvonal kijelolése
szlkséges. Ez az Utvonal a legkedvezdbb terepviszonyokon haladjon, minél kisebb emelkeddk és
lejték, illetve a minél kisebb oldaliranyu ddlésszdg valasztasa ajanlott. Az utvonal kijeldlése utan azt
a szallitast végzokkel részletesen at kell tekinteni. Amennyiben a szallité jarm( elsullyed, annak
vontatésat csak megfeleld allapotu és teherbirasu drotkotéllel vagy vonéruddal szabad végezni. A
gépjarmi felborulasakor csak az erre szakosodott, daruval rendelkez6 szakkivitelez6 bizhaté meg a
gépjarmi talpra allitasaval. A szallito jarma billentésekor a gépjarmi vezetéjének meg kell gy6zédni
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arrél, hogy a billentés kérnyezetében nem tartézkodik senki, illetve a lebillentést kovetéen a terepen
nem kerUl elfedésre semmilyen terepelem.

A fenti szempontok betartasa szilkséges abban az esetben is, amikor t6ltés épitési munkalatokat
végeznek.

Mind a terUletrdl elszéllitdsra kertld, mind az oda beszallitasra keril6 toltésanyag esetében a
lerakohely, illetve a toltés anyag nyer6hely minden részletre kiterjedé megtekintését a szallitas el6tt
a szallité jarmuvek vezetdivel el kell végezni.

A foldmunka jeldlésekor a szlikséges mérési munkakat el kell végezni. ekkor kilén gondot kell
forditani arra, hogy a méréléccel kozlekedd figuransnak a mérés soran nehogy — a mérésre
koncentralas miatt — valamilyen tereptargy sérulést okozhasson. Szintén gondot kell forditani a
mérémuszer elhelyezésénél arra, hogy a mérést végzé személy nehogy elcsusszon, toltésoldalon
lecsusszon, stb. A mérések és kitlizések soran Ugyelni kell a rézslifelileteken torténd biztonsagos
mozgasokra.

Toltés, illetve agyazat épités:

A toltés és agyazat épités eszkozei foldmunka eszkozein kivill az alabbiak:

- kis fellleti tdmaritd berendezés (padka henger, lapvibrator)

- nagy feluleti tomoritd berendezés (nagy henger)

A szallitast, illetve rakodast biztositd eszkdzokre vonatkozé elbirasokat az elézd fejezetben mar
részletesen ismertettlk.

A t0moritd eszkdzok mindegyike kisgépnek mindsul, ennek megfeleléen hasznalatukhoz érvényes
kisgépkezeldi igazolvany szikséges. A gépek funkcidjukbol kifolyolag nehéz berendezések, azok
szallitbeszkdzre rakasarol kilon gondoskodni sziikséges. A lapvibratort kézi erdvel fel lehet emelni,
azonban ehhez minimum két ember szlikséges. Az emelésnél gondosan kell eljarni, csak ugy szabad
megemelni, hogy a hely ahonnan elvesszik és a hely ahova teszzik kozott semmilyen akadalyt
jelentd dolog nincsen Az eszkdzt megemelt allapotban minél kozelebb kell lerakni és az emelést minél
rovidebb ideig kell végezni. Az emelést egyenes derékkal, a lehetd legkényelmesebb testtartasban,
o0sszehangoltan, egyszerre kell végezni.

Az onjaré padkahenger kézi erével nem mozgathatd. Amennyiben ezt az eszkdzt nem olyan
eszkozzel szallitjak, amelyre le- és fel tud jarni, az emeléshez megfelelé teherbirasu daru hasznalata
szikséges. Az emelés kornyezetében senki sem tartdzkodhat, annak megkezdését és befejezését
jol hallhatéan jelezni kell. Az emeléshez megfeleld teherbirasu drotkotél hasznélata kotelezd és a
drétkotél rendelkezzen megfeleld rogzitd kapcsokkal, hurkokkal vagy filekkel.

A tomorité eszk6zok hasznélatakor vigyazni kell arra, nehogy valaki laba a berendezés ala keruljon.
A tomorité eszkdzok vibracids rendszerben mikodnek, hasznalatukkor az egyéni védéfelszerelések
hasznalata kotelezd. Viselni kell a vibracids védbkesztydt, illetve amennyiben a berendezések
mUikodésik soran a hatarérték feletti zajt bocsatanak ki fllvédd hasznalata is kotelezo.

Az onjar6 padkahenger esetében a munka egyedll nem végezhetd, mivel a kezel0 esetleges
cselekvbképtelensége esetén a berendezés iranyitas és felugyelet nélkil haladna tovabb.
Gondosan kell eljarni a gépek kornyezetében végzett kiegészitd kézi munkalatok soran is, a kézi
eszkozok ne kerlilhessenek a miikodd berendezések ala. Ekkor fennall annak a veszélye, hogy a
kézi eszkozok kart tehetnek hasznaldjukban.

Altaldnos megallapitasok

A munkalatok esetén minden egyes munkafazisndl az eszkdzoknek megfeleld és eldirt egyéni
védofelszerelések hasznalata kotelezd. A munkakezdéskor az egyes munkafazisok veszélyforrasaira a
dolgozdk figyelmét fel kell hivni. A munkaterileten csak a kivitelezést végzok tartozkodhatnak, idegeneket
a terlletrdl ki kell tiltani. A munkaterlletet jol lathatd és egyértelml jelzésekkel jeloini kell. A
munkateriiletet az egyéb kozlekedd forgalomtdl jol lathatdan és biztonsagosan el kell hatarolni.
Amennyiben a munkavégzés egyes fazisai barkit akadalyoznéanak, az akadalyoztatasrol az érintetteket
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eldre értesiteni kell. Amennyiben egy Utszakasz lezarasra kertl a tlizoltokat, mentbket, rend6rséget el6re
értesiteni szlikséges. Lezarast csak az ut kezel6jének engedélyével szabad vegezni. A kivitelezést csak
érvényes épitési engedély — nem engedély koteles munka esetében kozut-kezelSi engedély — birtokaban
szabad megkezdeni.

3.12 Orékség- és milemlék védelem:
A tervezett Ietesitmény nem erint régészeti lelohelyet vagy miemlékvedelmi terlletet illetve memleéki
kornyezetet a telepulés érvényben 1év0 Helyi Epitési szabalyzat szerint.

3.13 Rendezési terv: ,
A tervezett kialakitas 0sszhangban van az elfogadas alatt Iévd Rendezési Tervvel illetve Helyi Epitési
szabalyzattal.

3.14. FORGALOMKORLATOZAS AZ EPITES ALATT

A tervezett kivitelezés megkezdése elétt a 20/1984. (XIl. 21.) KPM sz. rendeletben eléirt ideiglenes
jelzbtablakat és elkorlatozasi elemeket a Kivitelezd koteles kihelyezni.

Az ideiglenes forgalomszabalyozast a 3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet mellékletét képezd ,Kdzutakon folyd
munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi szabalyzata” (e-UT 04.05.12.) Utiigyi miiszaki el8iras,
valamint a 20/1984. (XI1.21.) KM rendelet elGirasi szerint kell végrehajtani.

Ideutald jogszabalyi rendelkezés alapjan, [mely a 20/1984. (XI1.21.) KM rendelet 10.§. (5) bek.] "Uton
folyd olyan munkavégzés esetén, amely az ut forgalmét érinti, a szlkséges ideiglenes
forgalomszabalyozasi feladatra (forgalomkorlatozas, forgalomterelés) tervet kell késziteni és azt jova kell
hagyatni.

A kozutakon végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kdvetelményeirdl sz616 3/2001. (1.31.)
K6ViM rendelet V. fejezet 11.4 pontja alapjan a forgalomkorlatozasi tervet a hataskorrel rendelkezé
szervekkel jova kell hagyatni.

A forgalomkorlatozasi terv kilon szakagi munkarészként kerilt dokumentalasra, de jelen tervvel egyutt
érvényes. Az épités alatti forgalomkorlatozast az U-5 szamu helyszinrajzon abrazoltuk.

3.15. KITUZES

A terveken szereplé magassagi adatok abszolut értelemben lévé magassagokat tartalmaznak.

A részletes kitlizési helyszinrajz a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges sarokponti koordinatakat
tartalmazza, azok vizszintes értelml helyszini elhelyezése a megadott koordinata értékek alapjan
elvégezhetd.

3.16. EGYEB

Az épitési feladattal 0sszefliggd kornyezetvédelmi és egyéb engedélyek beszerzése, valamint a
vonatkozé el@irasok betartasa az Engedélyes/Vallalkozé kivitelezd feladata.

A munkavégzés soran a vonatkoz6 munkavédelmi szabvanyok betartanddk. A miszaki terv a tervezéskor
érvényben lévd és a jelen terv készitésére vonatkoz6 jogszabalyok, szabalyzatok, miiszaki el6irasok
figyelembevételével késziilt.

Az épitendd létesitmény kialakitasa, elhelyezése, a kdrnyezé létesitményektdl vald tavolsaga megfelel a
vonatkoz6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi eléirasoknak.
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Az épités minden fazisaban be kell tartani az érvénybe lévé és a munkafézisra vonatkozd szabvanyokat,
tovabba a kivitelezési technoldgiai utasitasban szerepld munkavédelmi eléirasokat.

A maszaki terv kozuti létesitmény Kkivitelezésére vonatkozik, ezért a bontas, épités, rakodas,
anyagszallitas, anyagtarolas soran a kozuti kozlekedés és a kozuton torténé munkavégzés szabalyait be
kell tartani.

Az épittetd, kivitelezd koteles a munka megkezdése el6tt az elkorlatozasi tervet sajat technoldgiaja szerint
fellilvizsgalni, és ez alapjan a tablazast és elkorlatozast elvégeztetni, és annak bevezetéséhez az ut
kezeléjének hozzajaruld nyilatkozatat beszerezni.

3.17 Erintett teriiletek:

A létesitmény kialakitasahoz a jelenlegi viszonyokhoz képest az ingatlanviszonyok megvaltoztatasara
nem kerul sor. Az épités altal érintett terilet:

- 4781/21 hrsz-0 ingatlan Veszprém Megyei Jogi Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban és
kezelésében

- 4781/44 hrsz.-U ingatlan a csapadékviz befogadd mditargy tekintetében a HUFBAU Pied!
tulajdonaban és kezelésében.

- 4781/31 hrsz.-u ingatlan a csapadékviz befogadas tekintetében.
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