

Veszprémi Szabadidő és Sport Egyesület

H-8200 Veszprém Wartha Vince u. 3.

ÖLTÖZŐÉPÜLET TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK

H-8200 Veszprém Jutasi út

ÉPÍTŐMESTERI ÉS SZAKIPARI MUNKÁK

MEGNEVEZÉS	ANYAG	MUNKADÍJ	ÖSSZESEN
1. Tetőfelújítási munkák	423 114	1 939 091	2 362 205
Nettó összesen:	423 114	1 939 091	2 362 205
27% Áfa:			637 795
BRUTTÓ ÖSSZESEN:			3 000 000


CLARITAS-E 2008 KFT.
8200 Veszprém, Miklós u. 16.
Adószám: 14190427-2-19
Célt. jegyz.: 19-09-510075
3.
Szentes Zsolt
Ügyvezető

Veszprém, 2025. február 17.

SSZ.	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	MENNY.	EGYSÉGÁR		A TÉTEL ÁRA ÖSSZESEN	
			ANYAG	DÍJ	ANYAG	DÍJ
TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK						
1.	Felvonulási és organizációs költségek, törmelék elszállítás, munkaterület lehatárolások	1 klt	0	175 000	0	175 000
2.	Önjáró munkaállvány költsége a kivitelezés időtartamára (5 munkanap)	1 klt	0	120 000	0	120 000
3.	Meglévő lefolyócsövek szakszerű bontása, betorkollóval, ívvel együtt, lefolyók tisztításával kompletten	24 fm	0	7 580	0	181 920
4.	Fekvőeresz csatorna takarítása	48,7 fm	0	6 319	0	307 744
5.	Fekvőeresz csatorna javítása, a szükséges pótlásokkal, keresztmetszet bővítéssel	48,7 fm	5 820	17 525	283 434	853 468
6.	Bontott lefolyócsövek visszaszerelése a szükséges pótlásokkal együtt	24 fm	5 820	12 540	139 680	300 960
TETŐFELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:					423 114	1 939 091

A