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01. CÍMLAP 

A Haszkovó forduló komplex energetikai átalakítása a Zöld Busz Program keretében – 
engedélyezési és tendertervi dokumentáció 

 

Helyszín: 

 Veszprém, Haszkovó utca, hrsz.: 3295  

 

Építtető: 

 V-BUSZ Kft.  

 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

 (képviseli: Polgári István ügyvezető)  

  

Tervezők: 

Építész tervező: BOROS ZSOMBOR É19-0332 

  okleveles építészmérnök   

Építész tervező: Varga Balázs É 19-0383 

  okleveles építészmérnök   

Építész tervező: László Katalin É 19-0437  

  okleveles építészmérnök  

Építész tervező: Ritterwaldné Lantos Ágnes É 19-0392  

  okleveles építész   

Építész munkatárs: Simon Endre   

  okleveles építész  

Tartószerkezet tervező: Rezgő Erik T-19 0767 

  okleveles építőmérnök   

Gépész tervező: Szöllősi Csaba G 19-0852  

  okleveles gépészmérnök  

Villamos tervező: Méreg Bálint V 19-01144 

  villamosmérnök  

Tűzvédelmi szakértő: Glöckl Antal I-240, 19-0956 

  építész tűzvédelmi szakértő, tervező 

Környezetrendezés tervező: Pernesz Katalin K 19-0373 

  okleveles tájépítészmérnök  

Közlekedés tervező: Zsigrai Bence KÉ-K 19-01014 

  okleveles építőmérnök  

Víziközmű tervező: Tölgyesi Ákos VZ-TEL 19-0213 

  okleveles építőmérnök  

Veszprém, 2024. szeptember 
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02. TARTALOMJEGYZÉK 

A Haszkovó forduló komplex energetikai átalakítása a Zöld Busz Program keretében – 
engedélyezési és tendertervi dokumentáció 

Irományok 

1. 01 Címlap 

2. 02 Tartalomjegyzék 

Műszaki leírások 

3. Építész műszaki leírás 

4. Tartószerkezeti műszaki leírás 

5. Épületgépész műszaki leírás 

6. Villamos műszaki leírás 

7. Tűzvédelmi műszaki leírás 

8. Közlekedési műszakileírás 

9. Víziközmű műszaki leírás 

 

Tervek 

Építészet 

1. E.00.01  Helyszínrajz átnézeti 1:1500  

2. E.00.02  Helyszínrajz 1:500  

3. E.00.03  Geodéziai felmérés 1:1500  

4. E.10.01  Pihenőépület alaprajz 1:50  

5. E.10.02  Utasváró alaprajz 1:50  

6. E.10.03  Közműpótló műtárgy (napelem tartószerkezet) alaprajz 1:50  

7. E.10.04  Közműpótló műtárgy (energiatároló) alaprajz 1:50  

8. E.10.05  Tető alaprajz 1:100  

9. E.20.01  A-A Metszet 1:50  

10. E.20.02  B-B Metszet 1:50  

11. E.20.03  C-C Metszet 1:50  

12. E.20.04  D-D Metszet 1:50  

13. E.20.05  KM1-KM1, KM2-KM2 Metszet 1:50  

14. E.20.06  TP1 Terepmetszet 1:200  

15. E.20.07  TP2 Terepmetszet 1:200  

16. E.30.01  Zöldfal-Pihenő Dél-Keleti homlokzat 1:100  

17. E.30.02  Pihenő Dél- Nyugati homlokzat 1:100  

18. E.30.03  Pihenő Észak-Nugati homlokzat 1:100  
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19. E.30.04  Pihenő Észak-Keleti homlokzat 1:100  

20. E.30.05  Zöldfal-Utasváró Észak-Keleti homlokzat 1:100  

21. E.30.06  Utasváró Dél-Keleti homlokzat 1:100  

22. E.30.07  Utasváró Dél-Nyugati homlokzat 1:100  

23. E.30.08  Utasváró Észak-Nyugati homlokzat 1:100  

24. E.30.09  Átnézeti Észak-Keleti homlokzat 1:100  

25. E.30.10  CellCube Keleti homlokzat 1:100  

26. E.30.11  CellCube Északi homlokzat 1:100  

27. E.30.12  CellCube Nyugati homlokzat 1:100  

28. E.30.13  CellCube Déli homlokzat 1:100  

29. E.40.01  Látványterv I   

30. E.40.02  Látványterv II   

31. E.50.01  Beépített terület számítás 1:1500  

32. E.50.02  Épületmagasság számítás pihenőépület 1:200  

33. E.50.03  Épületmagasság számítás utasváró 1:200  

 

Veszprém, 2024. szeptember 
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A/1. ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

A Haszkovó forduló komplex energetikai átalakítása a Zöld Busz Program keretében – 
engedélyezési és tendertervi dokumentáció 

1. ElŐZMÉNYEK 

Tárgyi létesítmény engedélyezési dokumentációjának elkészítésére a V-BUSZ Kft. (8200 Veszprém, 
Házgyári út 1., képviseli: Polgári István ügyvezető), mint az épület Beruházója megbízásából 
vállalkoztunk. 

A megrendelői igényeket szem előtt tartva, a tervezési program alapján a Beruházóval többször 
konzultálva készítettük el az engedélyezési és tendertervi tervdokumentációt. 

A tervdokumentáció tárgyi „A Haszkovó forduló komplex energetikai átalakításának tervezése a Zöld 
Busz Program keretében” engedélyezési és tenderterveit tartalmazza, az előírt műszaki leírásokkal 
és tervekkel. 

A V-BUSZ Kft. üzemi területként használja a tárgyi ingatlant, mely Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában van. Az ingatlan jelenleg is így üzemel, de kevesebb funkcióval: 
klasszikus buszforduló, egy konténer, utasváró, valamint az elektromos busztöltő-infrastruktúra 
kapott helyet eddig a területen. 

Az ingatlanon rendezni szeretnék az üzemi területet, valamint részben megújuló energiaforrásból 
kívánják megoldani a buszok töltését, oly módon, hogy az új létesítmények a lehető legkevésbé 
terheljék a város közműhálózatát.   

2. HELYSZÍN 

Az építési telek Veszprém Haszkovó város részén, a Haszkovó utca, 3295. hrsz.-ú ingatlanon található. 
A telek jelenleg beépítettlen. 

Az építési telek tömbjének Veszprém TSZT, SZT és HÉSZ szerinti KÖu-4 jelű – Helyi Közutak, 
kiszolgáló utak területébe tartozik. 

építési 

övezet 

telekalakításra 

vonatkozó 

előírások 

építmények elhelyezésére 

vonatkozó előírások 

építményekre 

vonatkozó előírások 

 

legkisebb telek- 

terület 

(m2) 

kötelező legkisebb legnagyobb 

építési 

mód 

előkert 

min. 

zöldfelület 

(%) 

beépítettsé

g 

(%) 

ép.mag. 

(m) 

terepszint 

alatti építés 

mértéke (%). 

KÖu-4 2000 - - - 2 4,5 - 
 

Az övezetben Kialakult – szabadon álló beépítés, 2% legnagyobb beépítettség, 4,5 m megengedett 
legnagyobb épületmagasság, az előírt. 

A tervezett épület és annak telken belüli elhelyezése az OTÉK, SZT és HÉSZ előírásainak megfelel. 

 

3. TERVEZÉSI PROGRAM 

Építtető 
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V-BUSZ KFT., 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

Beruházás költségkerete 

1 500 000 000,00- Ft + ÁFA 

Tervezés előzményei 

2022-ben a V-Busz Kft. megbízásából a Veszprémterv Kft. koncepciótervet készített a Zöld Busz 
Program keretében beszerzett elektromos autóbuszokhoz és a töltőinfrastruktúrához kapcsolódóan 
innovatív, egyedi, önfenntartó közszolgáltatási üzemeltetési mintaprojekt megvalósításra a 
„Haszkovó-forduló” végállomás területén. 

2024. augusztus hóban a V-BUSZ Kft. megkeresése alapján tervezési ajánlatadást követően 
szerződést kötöttünk tárgyi engedélyezési terv elkészítésére. 

Kiindulási adatok 

• Építési övezet: KÖu-4 

• Telek területe: 10 221 m2 

• Tervezett épületek bruttó alapterülete (földfelszín felett): 164,8 m2 

Építés helyszínének bemutatása 

Az építési telek 8200 Veszprém, Haszkovó utca, hrsz.: 3295 ingatlanon található. A telek jelenleg 
beépítetlen. Az építési telek tömbjének Veszprém TSZT, SZT és HÉSZ védettségi minősítése szerinti 
besorolása KÖu-4 övezet. 

Az építési telek Veszprém központi részén Hrsz.: 3295 szám alatti ingatlanon található. A telek 
jelenleg beépített,, gazdasági épületek állnak rajta. Az építési telek tömbjének Veszprém város TSZT, 
SZT és HÉSZ védettségi minősítése szerinti besorolása KÖu-4 jelű – Helyi Közutak, kiszolgáló utak 
területébe tartozik.  

Építési tevékenység leírása 

Az Önkormányzat tulajdonában álló telken az Építtető új üzemi területet szeretne kialakítani 2 
ütemben. Az első ütem 2022. első félévében megvalósult, ezt, mint kiinduló pontot kell alapul 
vennünk. 

1. ütemben (megvalósult): 

az elektromos buszok (5 db) töltéséhez szükséges infrastruktúrát kellett kialakítani, minimális 
beavatkozással a meglévő területre 

2. ütemben (jelen projekt): 

 a tervezési programnak megfelelően komplex energetikai rendszert kell kialakítani az üzemi 
területen, mely képes: az elektromos buszok töltését (legfeljebb 10 db autóbusz) védett helyen 
kezelni, megújuló energiát felhasználni hozzá (napelem), valamint a megtermelt energiát helyben 
(vagy az üzemi terület közvetlen környezetében) tárolni. A szociális épület (sofőr tartózkodó) 
megközelíthető legyen üzemi és üzemi területen kívüli részről is. A jelenlegi utasvárót át kell 
helyezni a Haszkovó utca oldalába, melynek típusa a KUUBESTOP  napelemes, szigetszerűen 
működő, zöldfallal ellátott okos megálló típusnak megfelelő műszaki felszereltségűnek kell 
lenni. 

Elvárt követelmények 

Az építményt és annak szerkezeteit úgy kell megválasztani, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos 
használathoz szükséges energiafelhasználás a lehető legkisebb legyen. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek feleljenek meg. 
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Elvárt követelmények, azok kielégítésének módja 

Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával, 
szabvány hiányában más, a követelmények egyenértékű teljesítését biztosító megoldással elégítsék 
ki. 

A Zöld Busz Program követelményeinek megfelelően a napelemet, energiatárolót és 
energiamenedzsment rendszert együttesen tartalmazó komplex energetikai rendszer 
megvalósításának keretében megvalósított rendszernek az alábbiaknak kell megfelelnie: 

a) A napelemeket a beszerzett, illetve már működő elektromos meghajtású személyszállítási 
járművek várható töltési kapacitáshoz igazítottan kell méretezni, attól legfeljebb + 30 %-os eltérés 
megengedett. 

b) Ha napelemmel tervezett energiatermelés kapcsolódik az elektromos áram elosztói rendhez, 
úgy a tervezett energiatermelésre vonatkozóan rendelkezni kell a hálózati engedélyestől az 
igénybejelentésre vonatkozó visszajelzéssel (pl. műszaki-gazdasági tájékoztató), mely tartalmazza az 
energiatermelés hálózatba kapcsolásának műszaki paramétereit. 

c) A megvalósítandó energiatároló kapacitásnak rendszerszintű tartalékot kell képeznie, amely 
biztosítja a kereslet és a kínálat mindenkori egyensúlyát, ezáltal garantálja, hogy a frekvencia a 
szinkronhálózat egészére rögzített 50 Hz-től maximum +/- 0,02 Hz-cel térhessen el. 

d) A tárlókapacitásnak olyan tartaléktípusnak kell lennie, amely egyensúlytalanság esetén 
automatikus aktiválású frekvenciahelyreállítási tartalékot (automatic Frequency Restoration Reserve, 
a továbbiakban: „aFRR”) jelent az energia elosztó hálózat számára.   

e) A beruházás keretében olyan komplex energetikai rendszer létesítése szükséges, amely 
lehetőséget biztosít a hálózatba történő betáplálásra és melyet a hálózati elosztó visszaigazolt és a 
MAVIR nyilvántartásba vett. 

f) Az elektromos hálózatra kapcsolt, megvalósított komplex energetikai rendszernek biztosítani 
kell, hogy 30 másodpercen belül, automatikusan megkezdhető legyen a teljesítményváltoztatás és 
15 percen belül pedig el kell érnie azt a teljesítményszintet, amit a komplex energetikai rendszer 
tulajdonosa/üzemeltetője vállal a MAVIR felé. 

g) A megvalósított komplex energetikai rendszer tegye lehetővé a publikus elektromos 
gépjárműtöltést is. 

 

A területen üzemelő technológiák bemutatása 

A töltési technológiát, az energiatárolást, valamint az energiamenedzsment rendszer, a jegykiadó 
automata, a kamerarendszer és vagyonvédelmi rendszer üzemeltetését is meg kell oldani. 

Közútkapcsolat, parkolási igény 

Az építési telken az utak az áthajtásos kialakítás szerint legyenek kialakítva, a kihajtási részen csak 
jobbra fordulással. A forgalmi rend ezt veszi majd alapul. 

Közmű- és energiaellátási mód 

Telken belül a víz és villany rendelkezésre áll, a telekre a közmű-csatlakozási pontok korábban 
bevezetésre kerültek. A szükséges kapacitások a közműszolgáltatókkal történt egyeztetésen 
elhangzottak szerint rendelkezésre állnak. 

Az épület tetőfelületeiről a csapadékvizet függőeresz-csatornával gyűjtik össze és a csapadékvíz 
csatornába kötjük. 

A szociális épület kialakításához a helyén futó 10 kV-os vezeték kiváltása vizsgálandó, a sofőrpihenő 
épület elhelyezéz épület akadálymentesítése 

Az épület akadálymentes kialakítására nincs szükség. 
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Tervezéshez szükséges tervezők és szakági tervezők köre 

Az épület tervezéséhez az alábbi tervezők bevonása szükséges: 

• építész tervező 

• tartószerkezeti tervező 

• épületgépész tervező 

• villamos tervező 

• környezetmérnök 

• út tervező 

• víziközmű tervező 

• távközlési tervező (kiváltandó vezetékek az északnyugati telekrészen) 

• közvilágítási tervező 

• tájépítész tervező 

• geotechnikai szakértő 

• geodéta (földmérő mérnök) 

Tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételei 

A közmű pótló műtárgyak klimatizálására és fűtésére nincsen igény. A szociális épületben hűtési és 
fűtési igény egyaránt jelentkezik. 

Az egyes létesítmények könnyű karbantarthatósága, alacsony üzemeltetési költsége alapvető 
szempont kell, hogy legyen a tervezésnél. 

Megújuló energiaforrások használatának lehetősége 

A komplex energetikai projekt keretében napelemes energiatermelés, valamint energiatároló 
(storage) kerül kialakításra. 

Vagyonbiztonsági elvárások feltételei 

Az építményben a rendeltetésszerűen elhelyezett (tárolt) vagyontárgyak értékét és fontosságát 
figyelembe vevő vagyonbiztonsági elvárások mértéke nem mutat túl átlagos igényeknél, azonban a 
betörés biztonsági és tűzjelző rendszerek kiépítését lehetővé kell, hogy tegye az épület. A beléptetés 
kulcskártyás beléptetéssel történjen RFID alapon, a jelenlegi Üzemeltetői rendszerhez illesztve. 

 

4. TELEK BEÉPÍTÉSI ADATAI 

- Építési övezet: KÖu-04 

- Telek területe: 10 221 m2 

- Tervezett utasváró, buszmegálló (1 db) 18,91 m2 

- Tervezett közmű pótló műtárgy (5 db – nem számít a beépítésbe) 104,25 x 5 = 521,25 m2  

- Tervezett közmű pótló műtárgy – energia tároló rendszer 103,86 m2  

- Tervezett sofőrpihenő 53,75 m2  

- Tervezett össz. bruttó alapterületek: 176,52 m2 

- Beépítettség: 176,52 / 10 221 m2 = 1,73% 

- A telken tervezett zöldfelület nagysága: 984,09 m2 
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- A telken tervezett burkolt felületek nagysága: 9060,39 m2 

 

 

5. ALAPRAJZI ÉS FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS 

Alaprajzi és funkcionális kialakítás 

A közmű pótló műtárgy egységes acélszerkezetre helyezett napelem sorból áll, melyek a 
kocsiállásoknak megfelelően lesznek kialakítva. A terület délkeleti részén a szociális épület 
teakonyhával ellátott sofőrpihenőből és a csatlakozó szociális blokkból áll. Az épület az üzemi 
területen kívülről és az üzemi terület felé is megközelíthető. 

A terület keleti részén új utasváró, délkeleti részén új parkoló készül. Az üzemi terület zöldsávval 
körbekerítendő.  

 A déli parkoló területen 22kW-os publikus, két kiállásos töltő kialakítása szükséges. 

Az épületek és a közmű pótló műtárggyal, valamint az utasváró létesítése építési engedély köteles. 
Ezt megelőzően Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. Ezzel kapcsolatosan a 
vázlattervi anyaggal előzetesen a Városi Főépítész megkereshető. 

 

6. ÚTÉPÍTÉSI KIALAKÍTÁS 

A jelenlegi buszfordulós kialakítás egy, a Haszkovó utcára történő útcsatlakozás nyitásával áthajtásos 
kialakításúra változik. Ezzel párhuzamosan a jelenleg a terület D-i oldalán lévő megállóhely a 
Haszkovó utcára kerül áthelyezésre. Ennek érdekében a Haszkovó utca meglévő szegélye, illetve a 
járda D-i irányban 3-m-rel eltolásra kerül. 

A buszforduló körüli „szigeten” kerülnek elhelyezésre az autóbuszok töltéséhez szükséges 
elektromos berendezések. A meglévő sziget szegélye jelentősen átépül, ezért a meglévő járda új 
nyomvonalon, térkő/aszfalt burkolattal kerül újjáépítésre.  

A forduló D-i oldalán meglévő autóbusz megállóhely és annak közlekedési felületei elbontásra 
kerülnek. Az elbontás során felszabaduló közlekedési felületen a jelenleg „szokásjogon” alapuló 
parkolás rendezésre kerül. Új zöldfelületek és járda építésével 6 db merőleges felállású parkolóhely 
kerül kialakításra 2,50 × 5,0 m-es méretekkel. 

A jelenlegi utasváró épülete megszűnik, a felszabaduló burkolt felületek elbontásra kerülnek, 
helyükön új zöldfelület készül. Az így kialakuló rendezett felülettel a 3314 hrsz-ú társasház 
megközelítése is rendezetté, az üzemi területtől határozottabban elválasztásra kerül. 

A tervezett üzemi terület meglévő burkolata jelenleg vegyes képet mutat. A buszfordulós kialakítás 
miatt jelenleg a közlekedéssel nem érintett felület burkolatlan. Az átalakítás miatt szükségessé válik 
ezen burkolatlan felület burkolása, a meglévő burkolatokhoz igazodva aszfaltos kialakítással. 

A tervezett új közlekedési felületek a meglévő burkolatokkal összhangban beton térkő, vagy aszfalt 
burkolatot kapnak. A közforgalom elől el nem zárt, nem kizárólag gyalogos közlekedésre használt 
közlekedési felületek kialakítása közlekedéshatósági engedély köteles tevékenység, melyet a 
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi 
Osztálya engedélyez. 

Az önálló vonalvezetésű járda építése bejelentésköteles tevékenység, melyet a Veszprém 
Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Osztályához kell bejelenteni az utak 
építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 
10.) Korm. rendelet 4/A § szerint. 

A tervezett beavatkozások teljes egészében közlekedési területen valósulnak meg, melyhez 
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának útkezelői 
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hozzájárulása, valamit Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulása 
szükséges. 

Az átépítés közműveket érint. A kivitelezési munkákhoz ezen érintett közműüzemeltetők 
közműkezelői hozzájárulásának beszerzése is szükséges. 

 

7. Töltőhálózat, napelemes rendszer és energiatároló kialakítása 

A jelenlegi buszfordulós kialakításhoz illeszkedve töltősor (9 db szatellit) lett kialakítva a forduló 
keleti részén. A buszok védelmére és napenergia gyűjtésére napelemekkel fedett közmű pótló 
műtárgyakat helyezünk el a buszforduló területén, melyet átalakítunk a fentiekben 
megfogalmazottak szerint. A helyszínen visszwatt védelemmel ellátott kiserőművet kell kialakítani, 
napelemes tároló rendszerrel.  

A területre biztosított villamos betáplálási kapacitás 3x570A. 

Tervezési paraméterek: 

• a meglévő Kempower C803 központi töltőegység és az 5 db szatellit az forgalmi rendi 
kialakításnak megfelelően áthelyezésre kerül 

• az 5 db szatellit mellett 5 db pantográfos szatellit is elhelyezésre kerül a közmű pótló 
műtárgyakon, a peronok jobb oldalán 

• a napelemes rendszer tároló kapacitását aszerint kell méretezni, hogy a forgalmi adatok, a 
fogyasztás, a várható termelés, hogy alakulnak. Pályázati elvárás a napelemekkel 
kapcsolatban: "A napelemeket a beszerzett, illetve már működő elektromos meghajtású 
személyszállítási járművek várható töltési kapacitásához igazítottan kell méretezni, attól 
legfeljebb + 30 %-os eltérés megengedett."  

• A V-Busz Kft. elektromos autóbuszainak típusa: MAN Lion's City 12E és 18E. A projekt végére 
a V-Busz Kft. 8 db elektromos autóbusszal fog rendelkezni.  

• A buszok éves átlagos fogyasztása kb. 1,2 kWh/km (tavasszal-ősszel 1 kWh/km alatt, nyáron 
1 kWh/km körül, kicsit feljebb, ha nagyon meleg van; télen 1,4-1,5 kWh körül). A buszok napi 
átlagos futásteljesítménye 200 km, az 8x200=1.600 km -» 1600x1,2= 1.920 kWh felhasznált 
energia / nap. 

a szóló buszok (6 db) névleges energiatároló kapacitása 480 kWh (a csuklósé (1 db) 640 kWh lesz, a 
tervezett midi autóbusz (1 db) kb. 200 kWh. Összes névleges kapacitás tehát 6x480+640+200=3720 
kWh. Egy busz egyszerre jelenleg 75kW töltési teljesítménnyel tölthető. 

A tároló nagyságára nincs megkötés a lehetséges pályázatban, a CellCube FB 333-8 tároló rendszert, 
vagy annak műszakilag megfelelőt kell elhelyezni, ennek a szükséges építészeti/tájépítészeti 
takarásával együtt. 
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Külső létesítmények 

A tervezési területen az épület építésén kívül közforgalom elől elzárt belső útfelületek és buszállások 
kiépítése történik az építés során, valamint a területet vizuálisan is határoló zöldfelülettel futtatott 
acélszerkezeté.  

8. HELYISÉGLISTA 

Helyiséglista – Pihenő épület 

Honszint 
neve 

Helyiség 
szám 

Helyiség 
neve 

Padlóburkolat Terület 

00 Földszint 

  P00 01 előtér lapburkolat 3,25 m2 

  P00 02 sofőr pihenő lapburkolat 26,40 m2 

  P00 03 mosdó lapburkolat 6,72 m2 

  P00 04 wc lapburkolat 1,24 m2 

  P00 05 wc lapburkolat 1,24 m2 

  P00 06 tároló lapburkolat 4,77 m2 

Mindösszesen 43,62 m2 

 

Helyiséglista – Utasváró 

Honszint 
neve 

Helyiség 
szám 

Helyiség 
neve 

Padlóburkolat Terület 

00 Földszint 

  P00 01 előtér lapburkolat 16,49 m2 

Mindösszesen 16,49m2 

 

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS 

Alapozás, tartószerkezet 

Az épület három szerkezeti egységből áll: 

• Acél szerkezetű szendvicspanel burkolatos lapostetős sofőrpihenő épület. 

• acélszerkezetű cölöpalapos zöldfal szerkezet 

• előregyártott KUUBEstop típusú utasváró acélszerkezetű, napelemes tetővel és ragasztott 
biztonsági üveg időjárásvédelemmel 

A közmű pótló műtárgyak:  

• napelemrendszer tartószerkezet acélszerkezetes, vb. kehely alapokkal,  

• az energiatároló rendszer előregyártott konténer szerkezet vb. lemezalappal az elhelyezési 
útmutató szerinti helyeken felvastagítva. 
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ALAPOZÁS 

A tervezett épületek földszinti padlóvonala = ±0,00 = 232,80mBf. 

A tervezett épület alapozása rugalmasan ágyazott monolit vasbeton alaplemez, melyet a 
talajvizsgálati jelentés is megemlít. Az alaplemez jellemzően 20cm vastagságú.  

A munkagödör kiemelésénél, és megtámasztásánál a Talajvizsgálati Jelentésben leírtakat be kell 
tartani.   

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TARTÓSZERKEZET 

A pihenő épület és az utasváró, valamint a zöldfal acélszerkezetű, csakúgy, mint a közmű pótló 
műtárgyak napelem tartó szerkezetei. 

A szociális épület lemez alapon álló zártszelvényvázra rögzített KINGSPAN Quadcore falpanellel 
szerelt, a tető trapézlemez vázon szerelt. 

Az utasváró KUUBE gyártmányú STOP típusú 6 modulos előregyártott utasváró szerkezet, 
pontalapokon. 

Az üzemi területet határoló zöldfal cölöpalapokba fogott HEA 180 tűzihorganyzott acél oszlopokból 
álló, azokhoz feszített acélsodrony pálcákból kialakított növényfuttató fal. 

A közmű pótló műtárgyak szerkezete egyedi acél szerkezet vb. kehelyalapokkal. 

Jellemző anyag minőségek: 

• Soványbeton:  C12/15-X0  

• Vízzáró vasbeton: C30/37-XC2-XA1-XV1-16-F2  

• Egyéb vasbeton: C25/30-XC1-16-F2  

• Betonacél: B500B  

• Faszerkezet: C24  

• Acélszerkezet: S235JR  

PADLÓBURKOLATOK, FALBURKOLATOK 

Az épületben egységesen CASALGRANDE PADANA Architecture greslap padló burkolat burkolat 
tervezett, mely a mosdó helyiségekben falburkolatként is megjelenik. 

SZIGETELÉSEK 

TETŐ 

Az épület tetőfödémében min. 24 cm vtg. AUSTROTHERM AT-N 150 lépésálló EPS hablemez 
hőszigetelés és lejtésképzés tervezett. 

Lapostető csapadékvíz elleni szigetelésként SARNAFIL TS 77-20 UV álló FPO műanyaglemez 
szigetelést terveztünk. 

HOMLOKZATI TÉRELHATÁROLÁSOK, HOMLOKZATKÉPZÉSEK 

A homlokzati felületek BAUMIT Silikon Top fehér színű vakolattal, a homlokzatokon jelölt helyeken 
Slate LiteTM  természetes kőfurnér burkolatot helyeztünk el, mely SandStone-Clear White színben 
tervezett. Az erkélyek mellvédjei CORTIZO View Crystal Plus alumínium alsó befogóprofilban 
rögzített keret nélküli biztonsági üvegmellvéddel tervezettek. 

HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK 

A homlokzati felületeken Schüco AWS 90 BS SI+ hőhídmentes alumínium szerkezetű 3 rtg. üvegezésű 
homlokzati nyílászáró, RAL 7024 grafitszürke színű nyílászárók kerülnek beépítésre 3 rtg-ű 
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hőszigetelő üvegezéssel, ug=1,1 W/m2K, uwmax=1,15 W/m2K (6 mm float üveg, belső oldalon LOW-E 
bevonattal - 14 mm argon - 4 mm float üveg - 14 mm argon - 6 mm float üeg LOW-e bevonattal, a 
szükséges helyeken fóliázás: 3M OPL 2 savmaratott belátást gátló fólia, Ug = 0,80 W/m2K, LT=65%, 
LR=15%, G=48%). 

A homlokzati lépcsőházi bejárti ajtók Schüco AD UP 90 hőhídmentes alumínium szerkezetű 3 rtg. 
üvegezésű hőhídmentes alumínium és acél szerkezetű nyílászárókkal tervezett RAL 7039 
kvarcszürke színben, ud=1,10 W/m2K  

Fedések, héjalások 

Az épület lapostetős kialakítású. Az épület fedése SARNAFIL TS 77-20 UV álló FPO műanyag 
lemezzel tervezett. 

BÁDOGOS SZERKEZETEK 

Az oromszegélyek és falszegélyek RAL 9006 színű PREFA alumínium bádogozással tervezettek. 

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 

A tervezett épület tetőfelületeiről és a telken belül kialakított burkolt felületekről összegyűjtött 
csapadékvíz telken belül összegyűjtésre kerül a telek észak-keleti sarkában föld alatt elhelyezett 
tárolókon keresztül, túlfolyóval pedig a Haszkovó úti csapadékvíz gerincre köt rá. 

A csapadékvíz tartályokban tárolt víz a zöldfal öntözését szolgálja ki szivattyú segítségével. 

KÜLSŐ LÉPCSŐ, KORLÁT 

Az közmű pótló műtárgy energia tároló rendszerének karbantartás céljára tervezett megközelítését 
a tervezett acélszerkezetű belső lépcsőkkel biztosítjuk. 

A lépcső mellett korlát készül, Ø42 mm-es rm. acél csőből tervezett fogódzóval ellátott 95 cm 
magassággal. A korlát oszlopok és fogódzók között horganyzott acél perforált lemezburkolat készül. 

 

9. RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 

A tervezett épület épületszerkezeteinek rétegrendjeit az E.20.01 A-A metszet, E.20.02 B-B metszet, 
E.20.03 C-C metszet E.20.04 D-D metszet tervlapok tartalmazzák. 

 

10. KÖZMŰVEK 

A tervezett épülethez szükséges víz, szennyvízcsatorna és villany rendelkezésre áll, a telekre a 
közmű-csatlakozási pontok korábban bevezetésre kerültek. A szükséges kapacitások a 
közműszolgáltatókkal történt egyeztetésen elhangzottak szerint rendelkezésre állnak. 

 

11. ELJÁRÁSBA BEVONANDÓ SZAKHATÓSÁGOK MEGÁLLÍPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
INFORMÁCIÓK 

A 0,4 kV-on tervezett összes villamos berendezés teljesítménye nagyobb, mint 50kVA. 0,4 kV-nál 
nagyobb feszültségű berendezést az építési tevékenység érint. 

A tervezett belső utak közforgalom elől elzárt kivitelben készülnek. 

A Magyar Nemzeti Múzeum előzetes vizsgálatok során alapján egyszerűsített ERD készült a 
projekthez. 
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12. TERVEZETT ÁSVÁNYI NYERSANYAG KITERMELÉS 

Az építés során az alábbi ásványi nyersanyag mennyiségek kerülnek kitermelésre: 

• érintett alapterület 56,9 + 29,99 + 107,01 = 193,9m2 

• a területen eltávolításra kerülő talaj: 135,73 m3 mállott sovány agyag 

A kitermelt ásványi nyersanyag telken belüli tereprendezésre és a munkagödörbe való visszatöltésre 
kerül, illetve a fölösleges mennyiség elszállításra kerül befogadóhelyre. 

 

13. TŰZVÉDELMI KOCKÁZATI BESOROLÁS 

Az épületek kockázati besorolása az 54/2014 (XI.05.) BM rendelet 1. melléklet 1.-2. táblázatai alapján: 
NAK (nagyon alacsony kockázatú épület). Részletesen lásd a tűzvédelmi leírás munkarészt. 

14. AZ ÉPÜLET PARKOLÓIGÉNYE 

Az OTÉK 42.§ és 4. számú melléklete szerinti parkoló számítás 

Az OTÉK szerinti parkolóigény meghatározásánál a fő funkciójú helyiség alapterületeit vettük 
figyelembe. 

Gépjármű parkolók száma 

Az OTÉK 4. számú mellékletében előírt gépjármű parkolók száma: 

- iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek 
minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után, 

összes pihenőhelyiség 26,40 m2 → 2 db 

Tervezett épületekhez szükséges parkolószám:  2 db 

A telken belül kialakított parkolók száma: 

- földfelszín feletti parkolóban: új parkoló → 2 db 

Tervezett összes parkolószám:  2 db 

tehát, a tervezett gépjármű-parkolók száma megfelel az OTÉK előírásainak. 

 

A meglévő parkolók telken belül kialakított térkővel burkolt felületen az E-1 helyszínrajzon jelölt 
helyeken biztosítottak. A parkolók kialakítása közforgalom elől elzárt kivitelben készült, melyet 
figyelmeztető tábla és sorompó elhelyezésével jeleznek. A parkolók melletti zöldfelületeken 6 
parkolónként 1 db túlkoros lombos fa került telepítésre (lásd helyszínrajzon!). 

Kerékpár tárolók száma 

Az OTÉK 7. számú mellékletében előírt kerékpár tároló számra nem tartalmaz a fent tervezett 
funkciókra előírást, tehát: a kialakított kerékpár-tárolók száma megfelel az OTÉK előírásainak. 

 

15. TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

A tervezett épület egy szociális épület, mely a buszsofőrök kötelező pihenőidejének és a technológiai 
szünetek kiszolgálására létesül. Az sofőrpihenő teakonyharésszel és illemhellyel rendelkezik, 
valamint egy kis méretű tárolóval. 

Öltözőre nincs szükség, a sofőrök munkaruházatban jelennek meg a helyszínen, és abban hagyják is 
el azt. 
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A zöldfelületek igényes tájépítészeti elemekkel tervezettek. A telek zöldfelülettel jelölt helyein 
parkosított felületek kaptak helyet. 

Az üzemi terület nyugati oldalán a meglévő parkolókon felül kialakításra került még 2 db földfelszín 
feletti parkoló is. 

 

16. KÖZEGÉSZSÉGÜGYI MUNKARÉSZ 

Épület rendeltetése 

Az épület rendeltetése: szociális épület. A sofőrpihenő épületben pihenő terület , előtér és mosdók 
valamint egy vegyes használatú tároló helyiség kerül kialakításra 

Az utasváró rendeltetése: egyéb építmény 

WC-zuhanyzó 

Az épületben 6-8 fő tartózkodására lehet egyidejűleg számítani, nemenkénti illemhelyet alakítottunk 
ki, ahol biztosított az emberek megfelelő tisztálkodó és illemhely használata. 

Hulladék kezelés 

A telek gyalogos bejáratai mellett összesen három helyen, fedett, zárt kukatárolók kerültek 
kialakításra. 

Az épületben keletkező kommunális hulladék elszállítását heti 1 alkalommal szakcég végzi. A 
hulladéktároló-konténerek tisztítását a hulladék elszállítását végző cég szerződés szerint évente 
legalább két alkalommal speciális mobil tisztító gépjárművel végzi. 

17. ÉPÍTŐANYAGOK 

Az építőanyag mintákat és a végleges szerkezetbe beépítendő valamennyi anyagra vonatkozó 
bizonyítványokat és jóváhagyásokat, valamint az ezekre a vonatkozó előírások szerint kibocsátott 
„Építési Alkalmassági igazolást” az építési területre történő leszállítás előtt, a vonatkozó magyar és 
EN szabványoknak, műszaki követelményeknek megfelelően, Vállalkozó átadja a Lebonyolító és 
Tervező részére. 

18. ANYAGVIZSGÁLATI MINTÁK 

Vállalkozó felelős valamennyi anyag és szerkezet vizsgálatáért, melyek elvégzése kötelező és 
melyeket a vonatkozó szabványok és követelmények előírnak, és melyek egy felhatalmazott és 
független magyar intézmény által kerülnek végrehajtásra. A vizsgálatokról kibocsátott 
bizonyítványok, vagy ezek egy másolata a Beruházó, Tervező, Lebonyolító részére azonnal átadásra 
kerülnek. 

19. A TERVEZETT ÉPÜLET ÉPÍTMÉNYÉRTÉKE 

A 245/2006. (XI. 5.) Korm. rendelet1. számú melléklete alapján számított építményérték: 

A tervezett épületek: 

Sofőrpihenő épület 

• rendeltetése: szociális épület 

• egységára: 180 eFt 

• A sofőrpihenő épület összes nettó alapterülete: 43,62 m2 

• számított építményérték   43,62 m2 x 180 eFt= 7 851,6 eFt 

Sofőrpihenő épület 
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• rendeltetése: egyéb építmény 

• egységára: 130 eFt 

• A sofőrpihenő épület összes nettó alapterülete: 16,49 m2 

• számított építményérték   16,49 m2 x 130 eFt=2 143,7 eFt 

 

20. A TERVEZÉSNÉL ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK ÉS ELŐÍRÁSOK 

OTÉK (253/1997.(XI.20.) kormányrendelet; 

312/2012. (XI. 8.) Korm.rendelet 

Az egyes tércsoportok használati komfortjellemzői; 

A tereket határoló szerkezetekkel szemben támasztott követelmények előírásai; 

A külső határoló szerkezetekkel szemben támasztott hőtechnikai előírásokat az alábbi szabvány 
tartalmazza: EN MSZ-04-140-2:1991;  

9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

A megvilágítás követelményértékét tartalmazó előírás: MSZ EN 12464; 

 

21. Betartandó műszaki szabványok 

MSZ 15021/1 DIN 1055 Homlokzatra ható terhelések 

MSZ 04-800 DIN 18516 Homlokzat háttérszerkezet általános előírásai 

MSZ 1160 DIN 17440 Rozsdamentes acélok minősége 

MSZ 6442 DIN 17455 Hegesztett acélszerkezetek minősége 

MI 04-110 DIN 267 Kötőelemek anyagminősége 

MSZ 15025/1 DIN 18800/1 Acélszerkezetek tervezési előírásai 

MSZ 15024/3 DIN 4114 Acélszerkezetek erőtani tervezése 

MSZ 6442 DIN 18800/7 Acélszerkezetek gyártási követelményei 

MSZ 04-803/25  DIN 18801 Magasépítésű acélszerkezetek előírásai 

MSZ 04-803/7 DIN 1045 Beton és vasbeton szerkezetek méretezés, kivitelezés 

MSZ 04-803/12 DIN 4420 Munka állványzatok általános előírásai 

 

az építési munkákra vonatkozó magyar szabvány, a létesítményre vonatkozó országos építési 
szabályzat, a végrehajtási utasításokkal, parkolókra stb. vonatkozó rendeletekkel együtt, 

 

az kiviteli eljárásban részt vevő hatóságok előírásai és kikötései, 

a munkahelyi irányelvek, 

a jelenleg érvényes, elfogadott műszaki szabályok, előírások, 

az energiaveszteségek megelőzésére vonatkozó rendelkezés, 

az érvényes, a nemzeti jogrendbe átvett EU irányelvek. 
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Az érvényben lévő magyar szabványokat (MSZ-EN), műszaki irányelveket és egyéb vonatkozó 
követelményeket kell alkalmazni valamennyi építőanyag, kivitelezésre, szállításra és bedolgozásra 
vonatkozóan, valamint az ISO és EN, DIN, ÖNORM, NBB szabványoknak történő megfelelés szintén 
elfogadottnak minősül. 

Az adott gyártó vagy szállító cégek által előírt beépítési és telepítési utasításokat szigorúan be kell 
tartani, ezekből egy példányt a Tervező, Lebonyolító rendelkezésére kell bocsátani. A fent említett 
utasítások szintén betartandók a beépítéshez, rögzítéshez stb. szükséges segédanyagokra (mint pl. 
csavarok, rögzítő elemek, csatlakozó dugaszok, kötőelemek stb.) 

22. Egyéb megjegyzések 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelelnek. Az alapvető követelmények kielégítését a 
vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel 
egyenértékű teljesítését biztosító megoldással elégítettük ki. 

Tárgyi engedélyezési en kívül, a későbbiekben külön tervdokumentációkként elkészítésre kerülnek 
az épület szerkezeti engedélyezési dokumentációi. 

Az építkezés során az érvényes szabványokat, műszaki előírásokat, balesetvédelmi 
óvórendszabályokat szigorúan be kell tartani! Az építkezés során keletkező hulladékot átmenetileg 
az építési területen belül kell gyűjteni, tárolni, s azt időszakosan – de legkésőbb az építés befejeztével 
hatóságilag engedélyezett lerakóba el kell szállítani. 

A betervezett anyagok, szerkezetek, berendezések csak a vonatkozó – gyártók és forgalmazók által 
kibocsátott – alkalmazástechnikai előírásoknak megfelelően építhetők be! 

A tervektől eltérő kivitelezés csak a tervező előzetes hozzájárulásával - szükség esetén építési 
módosított engedélyezési alapján - végezhető.  

A terveken szereplő méreteket az építés során folyamatosan, a kitűzést a helyszínen ellenőrizni kell!  

Az építkezés kizárólag jogerős építési engedély, valamint az előírt engedélyezési ek alapján kezdhető 
el. Az építés közben történő módosításokat megelőzően Építtetővel, Tervezővel és a műszaki 
ellenőrrel egyeztetni szükséges!  

Az építés során tapasztalt helyszíni méreteltérésekről tervezőt haladéktalanul értesíteni kell! A 
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakági műleírásokat, terveket és számításokat a 
tervdokumentáció tartalmazza. 

 
Veszprém, 2024. szeptember 

 

 ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

 BOROS ZSOMBOR VARGA BALÁZS 
 okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök 
 építész tervező építész tervező 
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 okleveles építészmérnök okleveles építész 
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 É 19-0437 É 19-0392 
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03. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

A Haszkovó forduló komplex energetikai átalakítása a Zöld Busz Program keretében – 
engedélyezési és tendertervi dokumentáció 

Tervező 

Neve, megnevezése: Veszprémterv Stúdió Kft. 

 (képviseli: Varga Balázs ügyvezető) 

Címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 21. 

 

Neve:  Boros Zsombor okleveles építészmérnök 

Címe:  8200 Veszprém, Akácfa utca 11. 

Jogosultsági száma:  É 19-0332 

Neve:  Varga Balázs okleveles építészmérnök 

Címe:  8200 Veszprém, Jutasi út 23. 

Jogosultsági száma:  É 19-0383 

Neve:  László Katalin okleveles építészmérnök 

Címe:  8200 Veszprém, Endrődi Sándor utca 42/D. 

Jogosultsági száma:  É 19-0437 

Neve:  Ritterwaldné Lantos Ágnes okleveles építész 

Címe:  8100 Várpalota, Mészáros Lőrinc utca 3. 

Jogosultsági száma:  É 19-0392 

Neve:  Rezgő Erik okleveles építőmérnök 

Címe:  8229 Csopak, Erdőalja utca 10. 

Jogosultsági száma:  T 19-0767 

Neve: Szöllősi Csaba okleveles gépészmérnök 

Címe:  8100 Várpalota, Május 1. utca 16. 

Jogosultsági száma:  G 19-0852 

Neve: Méreg Bálint villamosmérnök 

Címe:  8100 Várpalota, Arany János utca 11. 

Jogosultsági száma:  V 19-01144 

Neve: Glöckl Antal építésügyi tűzvédelmi szakértő, tervező 

Címe:  8196 Litér, Nap utca 21. 

Jogosultsági száma:  I-240, TUÉ 19-0956 

Neve: Zsigrai Bence okleveles építőmérnök 

Címe:  8229 Csopak, II. Rákóczy Ferenc 4. 

Jogosultsági száma:  KÉ-K 19-01014 

 

Neve: Pernesz Katalin okleveles tálépítészmérnök 

Címe:  8200 Veszprém, Sarló utca 13. 
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Jogosultsági száma:  K 19-0373 

Neve: Tölgyesi Ákos okleveles építőmérnök 

Címe:  8200 Veszprém, Fűzfa utca 34. 

Jogosultsági száma:  
 VZ-TEL 19-0213 

 

Építtető 

 

Neve, megnevezése: V-BUSZ KFT. 

 (képviseli: Polgári István ügyvezető) 

Címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

 

Tervezett építési tevékenység 

Megnevezése: 

A Haszkovó forduló komplex energetikai átalakítás a Zöld Busz Program keretében  

Helye, az ingatlan címe, helyrajzi száma: 

Veszprém, Haszkovó utca,hrsz.: 3295  

Megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői: 

Az Önkormányzat tulajdonában álló telken az Építtető új üzemi területet szeretne kialakítani 2 
ütemben. Az első ütem 2022. első félévében megvalósult, ezt, mint kiinduló pontot kell alapul 
vennünk. 

1.  ütemben (megvalósult): 

az elektromos buszok (5 db) töltéséhez szükséges infrastruktúrát kellett kialakítani, minimális 
beavatkozással a meglévő területre 

2. ütemben (jelen projekt): 

 a tervezési programnak megfelelően komplex energetikai rendszert kell kialakítani az üzemi 
területen, mely képes: az elektromos buszok töltését (legfeljebb 10 db autóbusz) védett helyen 
kezelni, megújuló energiát felhasználni hozzá (napelem), valamint a megtermelt energiát helyben 
(vagy az üzemi terület közvetlen környezetében) tárolni. A szociális épület (sofőr tartózkodó) 
megközelíthető legyen üzemi és üzemi területen kívüli részről is. A jelenlegi utasvárót át kell helyezni 
a Haszkovó utca oldalába, melynek típusa a KUUBESTOP napelemes, szigetszerűen működő, 
zöldfallal ellátott okos megálló típusnak megfelelő műszaki felszereltségűnek kell lenni. 

A környezet meghatározó jellemzői: 

Az építési telek Veszprém központi részén Hrsz.: 3295 szám alatti ingatlanon található. A telek 
jelenleg beépített, gazdasági épületek állnak rajta. Az építési telek tömbjének Veszprém MJV TSZT, 
SZT és HÉSZ védettségi minősítése szerinti besorolása KÖu-4 jelű – Helyi Közutak, kiszolgáló utak 
területébe tartozik.  

Alulírott tervező kijelentem, hogy a fenti tárgyú tervdokumentáció készítése során az 1997. évi LXXVII. 
Tv. (Étv.), a 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről, az építéshatósági eljárásokról, a 312/2012. (XI. 8) Korm. rendelete betartásával, az 
érvényben lévő szabványok és műszaki előírások, a tűzrendészeti és az építkezésre vonatkozó egyéb 
hatósági előírások, valamint Veszprém MJV Önkormányzata Képviselő Testületének tárgyi ingatlanra 
vonatkozó helyi építési szabályzatának betartásával készítettem el. 
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Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50. § (3) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek megfelelnek. 

Továbbá nyilatkozom, az építészeti-műszaki dokumentációt az érdekelt szakhatóságokkal és a 
közmű-szolgáltatókkal a tervezés során egyeztettem, a tervezett építészeti-műszaki megoldások 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a 
környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó 
követelményeknek. 

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem vált szükségessé. 

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem került sor a 
tervdokumentáció elkészítése során. 

Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztunk a hatások (terhek) és az ellenállások 
(teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljeskörűen alkalmaztuk. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában 
meghatározott követelményeknek megfelel. 

A tervezés során az építtetővel történt előzetes megállapodásnak megfelelően a magyar – MSZ EN 
jelű szabványsorozat előírásait tekintettük meghatározónak. 

A tervezett építési tevékenységgel érintett építmény nem tartalmaz azbesztet. 

Az általam tervezett épület megfelel az épületenergetikai követelményeknek és az ezt igazoló 
energetikai számítást a külön jogszabályi előírások szerint elkészítettem. 

A tárgyi műszaki tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

A tervezés során az érintett hatósággal és szakhatóságokkal egyeztettünk, az érintettek a tervvel 
kapcsolatban kifogást nem emeltek. 

Az érintett közműszolgáltatókkal az egyeztetés megtörtént, a tervezett épülethez szükséges víz, 
szennyvízcsatorna, villany rendelkezésre áll, a telekre a közműcsatlakozási pontok korábban 
kiépítésre kerültek. 

 

Veszprém, 2024. szeptember 
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