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1. A TERVEZES TARGYA, ELOZMENYEK
11.  Elézmények

A VESZPREMTERV Kft. a Veszprémterv Studié Kft. (8200 Veszprém, Jutasi t 21.) generaltervezésében
szakdgi tervezéként a V-Busz Veszprémi Kozlekedési Kft. (8200 Veszprém, Téancsics Mihdly u. 39.)
megbizdsabdl késziti a Veszprém, Haszkovd forduld &talakitdsanak komplex tervezése projekt
kozlekedési 1étesitményeinek engedélyezési tervét.

A V-Busz Kft. a Veszprém belteriiletén 1év6 3295 hrsz-4, jelenleg helyi jarati autobusz végallomasként
funkcionald tzemi teriileten elektromos buszok toltésére és megovasara alkalmas védéteték
elhelyezését tervezi, melyek egyuttal az id6jards ellen is védenek, valamint képesek a toltéshez
szlikséges energia egyrészét a parhuzamos projekt keretében kialakitott storage-be megtermelni, majd
a buszok éjszakai toltése alatt ezen energia felhasznalhatova valik.

Az Uzemi terilet atalakitasanak kozlekedési feliileteinek és parkoldinak kialakitasat tartalmazza jelen
dokumentacio.

A tervezett beavatkozds egyes elemeinek kialakitdsdhoz a Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal
Kozlekedési és Mtiszaki Engedélyezési Féosztaly Utiigyi Osztalyanak engedélye sziikséges.

1.2. A tervezési feladat

Veszprém MJV Onkormdnyzatdnak tulajdondban 1évé, jelenleg is {izemi teriiletként funkcionalé
buszfordulot alkalmassa kell tenni egy athajtasos forgalmi renddel rendelkezd, az elektromos jarmtvek
toltését biztosito tizemi teriiletnek.

A terlileten elhelyezendd egy a buszsoférék részére kialakitott pihendt és jegypénztarat, az utasvarot at
kell helyezni a Haszkovd utcéra (4j, modern gyartmdnnyal kivaltandd a jelenlegi). Ezenfeliil athajtasos
tzemi teriilet kialakitdsa volt a cél, azonban a fordulé K-i oldalan lévé megallohely tovabbra is
megmarad. A jelenlegi adottsigok és igények alapjan a teriileten 6 db személygépkocsi parkold
kialakitast is tervezziik.

A tervezési terlilet Veszprém északi részén talalhato a varos legnagyobb lakotelepén. A teriilet jelenleg
Veszprém Megyei Jogi Varos Onkormdnyzatdnak kezelésében és tulajdondban 1évé 3295 hrsz-t
Haszkovo utcdrol kozelitheté meg. Fizikai megkdzelités jelenleg meglévé ttcsatlakozas formajaban
taldlhatd, mely &tépitése nem tervezett. Az athajtdsos iizem megvaldsithatosdgdhoz egy 4j
utcsatlakozas létesitése sziikséges a 3285 hrsz-u Haszkové utcéra.

Az lzemi teriilet megkozelithetsége és a miikodéséhez sziikséges kozlekedési feliiletek kialakitasa
mellett a burkolat viztelenitésének megoldasa jelen tervezés feladata, de a csapadékviz elvezetés
megolddsa kiilon szakagi terv keretében keriil megtervezésre.

A tervezéshez a helyszini bejardst kovetd geodéziai felmérést és a digitdlis ingatlan-nyilvantartasi
adatokat hasznaltuk fel.

2. MEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A meglévé buszforduld a telepiilés legnagyobb lakételepének (Haszkovéd lakoételep) E-i részén
talalhato, aszfaltburkolattal rendelkezd teriilet. Jelenleg egy, kizarodlag a Haszkovd utcarol nyilo
utcsatlakozassal rendelkezik, mely jelenleg a teriilet egyetlen kétiranyu megkdzelitését biztositja. A
tertilet jelenleg tobb helyi jarati vonal kiindulo és végallomasaként is funkcional.
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A forduld koézlekedésre haszndlt feliiletei kiemelt szegéllyel hatarolt aszfaltburkolattal, mig a forduld
,kozepe” jelenleg kozlekedéssel nem érintett, murva burkolattal rendelkezik. A burkolat feliilete
toredezett, elégtelen teherbirdsra utal6 halds repedésekkel szabdalt.

A tervezési tertilet teljes feliilete kiemelt szegélyekkel hatarolt.

A kiemelt szegélyeken kiviil jelenleg zoldfeliiletek ill. jardak talalhatoak. A teriilet jelenleg is izemi
teriilet, mely funkciojat atépités utdn is megtartja. A meglévé domborzati viszonyok miatt a Jutasi tt
87/B tdrsashdz bejdrata ezen iizemi teriiletre nyilik. Bar az épiilet alatt sem garazsok, elétte pedig
hivatalos parkoldhelyek nem taldlhatoak, az esetleges gépjarmuvel torténé megkozelitése kizardlag
innen lehetséges. Mivel az épiilet bejaratanak gépjarmiivel torténé megkdzelitésének igénye csekély,
az a jelenlegihez hasonléan az tizemi teriilet elhanyagolhato zavarasaval tud megtorténni.

3. TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

A jelenlegi buszfordulds kialakitds egy a Haszkovo utcara torténd utcsatlakozas nyitasaval athajtdsos
kialakitdsaira valtozik. Ezzel parhuzamosan a jelenleg a teriilet D-i oldalan 1évé megdllohely a
Haszkovo utcara keriil kihelyezésre. Ennek érdekében a Haszkovo utca meglévé szegélye ill. a jarda D-i
iranyban 3-m-rel eltolasra kertl.

A fordul6 D-i oldalan meglévé autobusz megallohely és annak kozlekedési feliiletei elbontasra
keriilnek. Az elbontas soran felszabaduld kozlekedési feliileten a jelenleg ,szokasjogon” alapulo
parkolas rendezésre keriil. Uj zoldfeliiletek és jarda épitésével 6 db merdleges felallasti parkolohely
keriil kijelolésre 2,50 x 5,0 m-es méretekkel.

A jelenlegi utasvaré épiilete megsziinik, a felszabaduld burkolt feliiletek elbontasra keriilnek, helyiikon
uj zoldfeliilet készil. Az igy kialakuld rendezett feliilettel a Jutasi ut 87/B tarsashdz megkozelitése is
rendezetté valik, az tizemi tertlett6l hatdrozottabban elvalasztasra kertil.

A fordulé keleti oldalan 1évé autébusz megallohely megtartasra keriil, azonban a burkolata az E-i
oldalon kialakitando autobusz megalléhelyhez hasonléan beton burkolattal keriil atépitésre. A jelenleg
rendkiviil terebélyes csomoépont forgalomtechnikai rendezése is torténik. AK-i oldlai autébusz
megalldhely egy ,K” szegélyes szigettel lehatarolasa kertil.

3.1. Tervezési osztdlyba sorolas

Az Utépitési terveket az ,e-UT 03.01.1 Kozutak tervezése (KTSZ)”, valamint az egyeztetési id6szakban
érvényben 1év6 ,e-UT 03.02.31 A parkolasi 1étesitmények geometriai tervezése” és az ,e-UT 03.07.24 A
kozuti kozlekedés (tomegkozlekedés) pélyainak, utas- és jarmiiforgalmi létesitményeinek tervezése”
cimti Utiigyi Miiszaki ElSirasok szerint készitettiik el.

Haszkovo utca érintett szakaszai belteriileti gy(jt6utak. Ennek megfelel6en:

— Tervezési osztaly: B.V.

— Halozati funkcio: c

— Kornyezeti korilmény: A

— Tervezési sebesség: vi=50 km/h

A jelen tervdokumentacioban szereplé tervezett feltaré ut kozforgalom eldl elzart maganttnak
mindsil. Az izemi teriilet belsé atja belteriileti mellékat. Ennek megfelel6en:

— Tervezési osztaly: B.VL

— Halozati funkcio: d

— Kornyezeti korilmény: C

— Tervezési sebesség: vi=30 km/h
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3.2.  El6irt miiszaki paraméterek

A kiszolgdlo ut esetében az elirt értékek az alabbiak:

Tervezési elemek ElGirt
Forgalmi sdvok minimalis szélességi mérete 2,75 m
Biztonsdgi sav kiemelt szegély el6tt 0,0

Padkaszélesség (kiem. szegély nélk. esetben) 1,25 m

Beltertileti kozutak minimdlis méretei

Parkolohelyek esetében az eléirt értékek az alabbiak:

Tervezési elemek ElGirt
Parkoléutak minimalis szélességi méretei 6,0 m
Parkolohelyek minimdlis szélességi méretei (merdleges) 2,5m
Parkoléhelyek minimdlis mélysége (merdleges) 4,3 m (4,0 m)
Tulnyulasi sav 0,7 m (0,5 m)

Parkoldsi létesitmények minimdlis méretei e-UT 03.02.31

Autobuszobdl esetében az elbirt értékek az alabbiak:

Tervezési elemek ElGirt
Autobuszobol szélességi méretei 3,0 m
Autobuszobol hossza (csuklds autdbusz) 18,0 m
Szegély elhuzasa 15

Jarda szélessége az 6b6l mentén 1,75 m

Autébuszobol minimdlis méretei e-UT 03.07.24

Gyalogosfeliiletek esetében az el&irt értékek az alabbiak:

Tervezési elemek El6irt
Jarda szélessége 1,5 m
Padka szélessége 0,5m
Biztonsagi sav kiemelt szegély mellett 0,5 m

Jdrddk minimdlis méretei e-UT 03.07.25
4. A TERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

A jelenlegi buszfordulds kialakitds egy a Haszkovd utcara torténd utcsatlakozas nyitdsdval athajtdsos
kialakitasara valtozik. Ezzel parhuzamosan a jelenleg a teriilet D-i oldalan 1évé megalldhely a
Haszkovo utcdra kertil kihelyezésre. Ennek érdekében a Haszkové utca meglévé szegélye ill. a jarda D-i
irdnyban 3-m-rel eltolasra kertl.

A fordul6 D-i oldalan meglévé autdbusz megdallohely és annak koézlekedési feliiletei elbontdsra
keriilnek. Az elbontas soran felszabadulo kozlekedési felilleten a jelenleg ,szokasjogon” alapulo
parkolas rendezésre keriil. Uj zoldfeliiletek és jarda épitésével 6 db, kdzforgalom eldl elzart merdleges
felallasu parkoldhely kertiil kijellésre 2,50 x 5,0 m-es méretekkel.

A jelenlegi utasvaro épiilete megsz(inik, a felszabaduld burkolt feliiletek elbontasra keriilnek, helyiikon
4j zoldfeliilet készil. Az igy kialakuld rendezett feliilettel a Jutasi ut 87/B tarsashdz megkozelitése is
rendezetté valik, az tizemi tertlett6l hatarozottabban elvdlasztasra kertl.
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A Beruhdzé altal palydzati aton beszerzett elektromos jarmtvek a kor kovetelményeinek megfelels
szinvonalu toltésére az lizemi teriileten napelemmel lefedett 8 kozépsziget kertl kialakitasra. A
szigetek kozotti toltési teriilet az esetleges szennyezd anyagok kijutasa esetén kirmentd jelleggel
résfolyokakkal keriil lehatarolasra sepert feliileti beton burkolattal. Az egyéb kozlekedési feliiletek a
jelenlegivel megegyez6en aszfalt burkolattal kertilnek kialakitasra. Az aszfalt burkolatot a jarmiivek
kissugaru mozgasainak ill. a kerekek nyird igénybevételeinek hosszan tartd extrém magas nyari

iddjards esetén feler6s6d6 hatdsdnak minimalizéldsa érdekében “F” (fokozott) jel6lésti modifikalt
bitumennel rendelkezé aszfaltbol javasolt megépiteni.

4.1.  Helyszinrajzi kialakitas
Koézforgalmu létesitmények:

e Haszkové dton kialakitandé autobusz megéllohely (engedélykoteles):

o kiépitettsége: autébuszobol-megallohely
o nagysag-tipus egyszeres (egy jarmli megalldsara méretezett)
o méretei:

= szélessége: 3,0m

* hossza: 18,0 m (csuklds autdbusz)

*  be- és kihaladas elhtzasa: >1:7 (1:10)

A tervezett megallohelyet 10 vonal fogja érinteni, mely csticsidében 6ranként 10 jaratot jelent.

Mivel a megalldhelyet kovetd ttcsatlakozas a Haszkovo fordulé felé kizarolag az oda érkezé forgalmat
bonyolitja le (a lakotelep felé behajtani tilos) azt jellemz&en a V-Busz jaratai ill. soférjeinek
személygépjarmtvei fogjdk haszndlni, a megallohelyrél kidlldé autobuszok és a buszfordulo felé
kanyardo személyforgalom nagysaga — melyek utvonalai kereszteznék egymadst — elhanyagolhaté. A
ilyen jellegti keresztezé forgalombol bekovetkezé esetleges titkozések veszélye csekély.

Az autébusz megallohely kialakitasa a forgalmi savtol fiiggetlentil, mintegy obolszertien keriil
kialakitdsra a jelenleg meglévé jarda helyén. Az atcsatlakozas és az autobusz 6bol kialakitasa miatt a
meglévé 1,5 m széles aszfalt burkolatt jarda teljes péalyaszerkezetének elbontasa sziikséges 47 m
hosszon.

e Lakotelepi ut - Haszkovo utca csatlakozdsdban 1évé jarda (4j nyomvonald szakasz
engedélykoteles):
o Jarda hossza: 90,0 m, melybdl felujitas: 49,0 m

= {jj épités: 41,0 m
o szélessége:
= 9nallo vonalvezetés esetén: 2,0 m
= gyalogos atvezetés kornyezetében : 3,0 m
= szegély mellett vezetve: 2,5 m

e Haszkovo ut és Lakdtelepi ut burkolatfeltjitasa (nem engedélykoteles):

o hossza: Lakotelepi ut: 61,0 m - teljes szélesség
Haszkovo utca: 84,0 m - egy forg. sav
o szélessége: Lakotelepi ut: megl. teljes szélesség — 7,0 m

Haszkovo utca: egy forg. sav - 3,5m
e Kijel6lt gyalogos atkeléhely (engedélykoteles):

o hossza: 12,0 m
o szélessége: 3,0m
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A kijelolt gyalogos édtkelShely teljes szélességében a szegélyt siillyesztett modon kell kialakitani az

alabbiak szerint:

P

a) |, 1520 |
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A Kkijelolt gyalogos atkelShely és a kozosségi kozekedési megallohely megfelels észleléséhez ill. a
latassériilt emberek biztonsagos kozlekedésének érdekében taktilis burkolati jeleket kell elhelyezni az
alabbiak szerint:

A kijelolt gyalogos atkelShely teljes szélességében (a szegélytdl 30-55 cm-re) 60 cm széles
figyelmeztetd jelzés elhelyezése sziikséges.

Vezetésavot 30-40 cm szélességben a kovetkezé kij. gyal. atkel6helyig kell kiépiteni.

A bordazott felileti, haladasi irdnnyal parhuzamos vezetGsav a kij. gyalogos-atkel6hely
tengelyével parhuzamosan csatlakozzon be a figyelmeztetd jelzésbe.

A megdllohelyen az els6é ajté kozépvonaldhoz az utpalydra merélegesen kell vezetésdvot
kialakitani.

A vezetbsav tengelyét a ,Megallohely” jelz6tablatol 1,2 m-re kell elhelyezni.
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Nem kozforgalmu létesitmények:
e Uzemi teriilet kdzlekedési feliiletei:

Kozleked6 feliiletek
o hossza: 102,3 + 30,5 M
o burkolat szélessége: atl. 10,0 m (min. 5,50 m) - egyiranyt

Toltési tertilet
o hossza: 42,0 m
o szélessége: 14,7 m

e Parkoldk kijelolése (meglévé, parkoldsra haszndlt tertileten):
o Parkoldék szama: 6 db
o Parkoldhelyek hossza: 5,0 + 0,5 m tulnyulas
o Parkoldhelyek szélessége: 2,5 m

e Parkoldk elétti burkolt feliilet:
o hossza: 3,2 m
o szélessége: 1,5 m (parkoldallasok el6tt 2,0 m)

e Jutasi ut 87/B tarsashaz mogotti burkolt feliilet:
o mérete: 120 m? (meglévével megegyezd)

A teriilet jelenleg is elzart kozforgalom el6l, mely jelleg az dtalakitds utdn is megmarad. A tertiletek
megkozelithetésége érdemben nem valtozik, csupan azok rendezettsége, attekinthetdsége javul.

4.2. Hossz-szelvényi kialakitas

A tervezett kozlekedési feliiletek magassagi vonalvezetése a jelenlegi allapothoz képest érdemben nem
valtozik. Az Gjonnan kialakuld burkolatok magassagi vonalvezetése a meglévé feliiletekhez igazodik.

4.3. Keresztszelvényi elrendezés

A tervezett létesitmények jelenleg is kiemelt szegéllyel hatdroltak, melyek érdemben nem valtoznak.
Az Ujonnan épulé felilletek szélessége (pl.: jardak) a hatdlyos el8irasoknak megfelelé szélességben
kertiltek el6iranyzasra, alkalmazkodva a meglévé szélességekhez.

A keresztmetszetek oldalesését ugy alakitottuk ki, hogy a csapadékviz a burkolatrél biztonsdggal
elvezetheté legyen.

5. PALYASZERKEZETEK
5.1.  Alkalmazott pdlyaszerkezetek

A tervezett kozlekedési létesitmények burkolata aszfalt, beton ill. beton térké. A pélyaszerkezetek az e-
UT 06.03.13:2005 Aszfaltburkolatt utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése; e-UT 06.03.11:2010
Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete; e-UT 06.03.37:2021 Beton- és kompozitburkolatok
tervezése és épitése és az e-UT 06.03.43:2022 Kiselemes burkolatok c. Utiigyi Mtiszaki El8iras alapjan
keriilt meghatarozasra.

A tervezett utakat aszfalt, a toltési terliletet beton pdlya-, a kiszolgdlo teriileteket beton térké és a
gyalogos feliileteket szintén aszfalt burkolattal kell ellatni.
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A Kkozforgalom el6l elzart tizemi terilet autobuszok kozlekedését hivatott szolgdlni, ezért a
teherbirasat ,D” terhelési osztdlyban hataroztuk meg. Az aszfalt burkolatot a jarmivek kissugara
mozgasainak ill. a kerekek nyir6 igénybevételeinek hosszan tart6 extrém magas nyari idéjaras esetén
feler6s6d6 hatdsanak minimalizaldsa érdekében “F” (fokozott) jel6lésti modifikélt bitument tartalmazo
aszfaltbol javasolt megépiteni.

Pélyaszerkezetek:

Uzemi teriilet kozlekedési feliiletei (teljes palyaszerkezet épités esetén):
e 5,0 cm ACu (mF) PmB 25/55-65 kopd j. aszfaltbeton kopdréteg
e 9,0 cm AC22 (mF) PmB 25/55-65 kot6 j. aszfaltbeton kétéréteg
e 20 cm Ckt-4 hidraulikus kétéanyagu stabilizacios alapréteg
e 20 cm M45 mechanikai stabilizacids alapréteg

Uzemi teriilet kozlekedési feliiletei (burkolatfeltjitas esetén):
e 5,0cm ACu (mF) PmB 25/55-65 kopd j. aszfaltbeton kopdréteg
e 4tl. 3,5 cm ACu (mF) PmB 25/55-65 kopd j. aszfaltbeton koporéteg kiegy. épitve
¢ megl. aszfaltburkolat letakaritdsa, katytizasa

Toltési teriilet:
e 18,0 cm CP4/207-XF4-24-F2 min. beton palyaburkolat
e 2 kg/m? bitumenemulzio permetezés elvalaszto réteg
e 15 cm Ckt-4 hidraulikus kotéanyagu stabilizacios alapréteg
e 20 cm M45 mechanikai stabilizacié

Toltési teriilet toltészigetei:
e 6,0 cm vastag beton térkd burkolat
e 3,0 cm 2/5-0s zuizottkd agyazat
e 15,0 cm M22 mechanikai stabilizacio
e 20 cm M45 mechanikai stabilizaci6 feltoltés

Haszkové utca (teljes palyaszerkezet épités esetén a megl. parkoldteriilet egy részén):
e 4,0 cm ACn (N) kop6 aszfaltbeton koporéteg
e 7,0 cm AC22 (N) kot6 j. aszfaltbeton kotéréteg
e 20 cm Ckt-4 hidraulikus kétéanyagu stabilizacids alapréteg
e 20 cm M45 mechanikai stabilizacié

Haszkovo utca (burkolatfelujitas esetén):
e 4,0 cm ACn (N) kop6 aszfaltbeton koporéteg
e megl. aszfaltburkolat lemardsa

Haszkovo utcai autobusz megallohely:
e 18,0 cm CP4/207-XF4-24-F2 min. beton palyaburkolat
2 kg/m? bitumenemulzié permetezés elvalaszto réteg
15 cm Ckt-4 hidraulikus kétéanyagu stabilizacios alapréteg
e 20 cm M45 mechanikai stabilizacié

Jardak (teljes palyaszerkezet épités esetén):
e 3,0cmAC8 (N) j. aszfaltbeton kopodtéteg
e 20,0 cm M22 mechanikai stabilizacids alapréteg
e 20 cm M45 mechanikai stabilizacié

Jardak (megl. burkolatok feltjitasa):
e 3,0cm AC8 (N) j. aszfaltbeton kopodtéteg
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e megl. aszfaltburkolat bontasa

Jutasi ut 87/B tarsashaz mogotti burkolt feliilet felgjitasa
e 6,0 cm vastag beton térké burkolat
e 3,0 cm 2/5-0s zuzottkd agyazat
o sziikség esetén a feliilet kiegyenlitése M22 ztizott anyaggal

¢ megl. betonburkolat bontasa

A meglévé burkolathoz torténd csatlakozadsnal a meglévé burkolat visszabontasa sziikséges min. 0,25
m szélességben.

Technologiai el6irdsok:

- A bontott anyag kozil a veszélyes hulladéknak mindsiilket el kell kiiloniteni és a
vonatkozd elSirasok szerint kell tarolni illetve elszallitani.

- A pélyaszerkezet méretezésénél feltételeztiik, hogy a javitott foldmu teherbirasa legalabb
E. = 40 MN/m> Amennyiben a terven szerepl6k szerint megépitett probaszakaszon
végzett mérések alapjan ez az érték nem biztosithato, az eldzott vagy nem kell6
teherbirasu altalajok tovabbi cseréjét kell elvégezni.

- Az Gtalap készitésénél be kell tartani az e-UT 06.03.53 - Két6anyag nélkiili és hidraulikus

"

kotéanyagli  burkolatalapok utiigyi mdszaki eldirast. A szemeloszlast a kiillonb6z6
frakciok megfelel$ ardanyu keverésével lehet elGéllitani.
Az utalapbdl bontott anyagot az 4gyazati réteg el6dllitdsandl a lehet6 legnagyobb
mértékben fel kell hasznalni, a megfelel6 mennyiségti kiegészit6-potlod adalékanyag hozza
keverésével. A kivitelezés soran a bontott anyagok alkalmassdgat, mindségét
folyamatosan mérni és dokumentdlni kell.
A zuzott anyag mennyiségének minimalisan a 70 m%-ot el kell érnie.
A bontott anyag 3o0m% ardnyban hasznalhato fel.

- A Ckt réteget mikrorepesztéses technologiaval fesziiltségmentesiteni sziikséges!

- A palyaszerkezeti rétegek teherbirasdnak az aldbbi kovetelményeket kell teljesitenie:

foldm1 tiikorszint: E.,>40 MN/mm?

Mys E.=60 MN/mm?

M22 E,=80 MN/mm?

Ckt; napos E.z120 MN/mm?
6. VIZELVEZETES

A tervezett vizelvezetési létesitmények kialakitasara kiilon szakagi terv késziilt.

A parkoldteriilet vizelvezetésével kiillon szakagi terv foglalkozik. Az Osszegytjtésre keriils
csapadékvizek a meglévé csapadékviz elvezetd halozatba keriilnek bevezetésre.

A tervezett jardak esetében a csapadékviz a csatlakozd zoldfeliileteken elszikkad, vagy a tervezett
autobuszmegallohely burkolatdra kertil, ahol az arra hullé csapadékviz a Haszkovd utca meglévé
viznyel6ibe jut.

A burkolaton keletkez6 csapadékvizek a kiemelt szegélyek és a burkolati lejtések segitségével keriilnek
bevezetésre a viznyel6 aknakba. A viznyel6 akndkba Barczy-féle csapadékviz olajkisztiréket kell
beépiteni.

A szigetek kozotti toltési teriilet az esetleges szennyezé anyagok kijutasa esetén karmentd jelleggel
résfolyokdakkal keril lehatdrolasra.

7. KOZUTI CSOMOPONTOK, UTCSATLAKOZASOK, KAPUBEJAROK
A tervezett lizemi teriilet feltdrasa a meglévd, lakotelep feléli csatlakozdson keresztiil torténik, a

tertilet ezen kiviil a Haszkovo utcdra egy 0j csatlakozas kiépitésével athajtasos jelleglire valtozik. Egyéb
utcsatlakozasok nem érintettek.
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8. MUTARGYAK

A tervezett létesitményhez mitargy nem épil.

9. VASUTI PALYAKKAL VALO KERESZTEZESEK

A tervezett szakaszon vasut palyaval vald keresztezés nem talalhato.
10. FORGALOMTECHNIKA

10.1. Vizszintes jelzésképek

Az utburkolati jelek feleljenek meg az e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzStestek tervezése és
alkalmazasa cimt Utligyi Mtszaki ElSirasnak.

A vizszintes burkolati jeleket a terven bemutatott modon kell felfesteni az alabbiak szerint:
» Az utburkolati jeleket tartés jellegli kivitelben kell késziteni, thermoplastik

anyagmindséggel.

Az ttburkolati jelek méretei feleljenek meg az e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzStestek tervezése
és alkalmazasa cimi Utligyi Muszaki El6irasnak.

Az alkalmazando burkolati jelek szine fehér, az elektromos t6lt6hely esetében fehér/zold.
10.2. Filiggdleges jelzésképek

A fluggéleges jelzésképek feleljenek meg az ,e-UT o04.02.1 Kozuti jelzétabldk megtervezése,
alkalmazasa és elhelyezése” cimii Utiigyi Mtiszaki El6irasnak.

A kozuti jelzétablakat ugy alkalmaztuk, hogy a kozuti forgalomban részt vevék a sziikséges és
elégséges informdciokat megkapjak, a jelzések egyértelmtiek, felismerhetéek és észlelhetéek legyenek,
a jarmivezet6k elegendd tdjékoztatdst kapjanak a fenndllo veszélyekrél, valamint a parkolohelyek
elhelyezkedésérol.

A jelz6tablak méreteit A Kozuti jelz6tablak miiszaki szabalyzata (JTSZ) alapjan valasztottuk meg.

Ezek a kovetkezék:

A jelz6tablak alakja és tipusa He[lr)gnlﬁon
Kor 450
Haromszog 450
Négyzet alaku 450
Nyolcszog 420

Alkalmazott jelz6tablak alakja és mérete

A jelz6tablaknal alkalmazott minéségek a kovetkezdk legyenek:
Jelz6tablak folidja EG kivitelben késziiljon
Té4blak alaplemeze horganyzott és porszort acéllemez
Oszlopok kivitele 76x2 horganyzott acél
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10.3. Epités alatti forgalmi rend

A terv készitésének idépontjaban a kivitelez6 nem ismert. Nem ismert a kivitelez6i kapacitas sem,
ezért jelen dokumentdcioé organizdcios munkarészt nem tartalmaz, azt a tendereztetési eljards soran
nyertes ajanlattevé kivitelezd a sajat lehet6ségei ismeretében készitheti el.

Az ideiglenes forgalomkorldtozasi tervet a kivitelezést megel6z8en a kivitelezési fazisok ismeretében
lehet elkésziteni.

Kivitelezés kozben a gyalogosok és ingatlantulajdonosok akadalytalan kozlekedését folyamatosan
biztositani kell.

A kivitelezés alatt a forgalombiztonsagot, az élet-és vagyonbiztonsdgot szem elStt tartani. A
megkiilonboztetd jelzést hasznald jarmivek kozlekedését a kivitelezdnek biztositania kell!

11. KOZMUVEK

A tervezett létesitmény a beruhdzd tulajdondban 1évé teriileten keril kialakitdsra, azonban a
beruhdzas szolgdltatoi kezelésben 1év6 vezetékeket is érinti az alabbiak szerint:

e Veszprém Megyei Jogu Varos gravitacios csapadékcsatorndjat

e E.ON Eszak-dunantuli Aramhaldzati Zrt. kozvildgitasi és kozépfesziiltségii foldkabeleit

e  D-Infrastruktara Kft. és Invitech ICT Infrastructure Kft. hirkozlési foldkabeleit

A kozmiivezetékek 2,0 méteres kornyezetében csak dvatos kézi foldmunka végezhets, a vezetékek
feltarasat vagy a nyomvonal kit(izését a kivitelezés megkezdése elétt el kell végezni.

A kozmiivezetékek a tereprendezés kovetkeztében a talajszint alatt a szabvanyostol eltéré mélységben
is el6fordulhatnak, ezért az épités sordn kiilonos gonddal kell eljarni.

"

Ko6zmii létesitmények megkozelitése és keresztezése esetén a vonatkozo el6irasokat be kell tartani.

A vonatkozé el6irdsok be nem tartdsabol eredd karok a kivitelezét terhelik, a kozmi létesitmények
esetleges sériiléseinek helyredllitdsi koltségei — a szakfeliigyelettdl fiiggetlentil - a kivitelez6t terhelik.
A kivitelezé koteles barmely rongdlast/kabelhibat azonnal jelezni.

1. Térvilagitas

A tervezett létesitmény térvildgitdsa kilon szakagi terv szerint kertl kialakitasra. Az esetleges
kandelabereket a tervezett kiemelt szegélyektél legalabb 0,5 m tavolsagra kell elhelyezni!

12. TERULET-IGENYBEVETEL

Az utépitési munkak Veszprém Megyei Jogu Varos Onkormanyzatanak tulajdondban 1évé Veszprém
3295; 3285 és 3296/2 hrsz-1 ingatlanokat érinti.

A munkadk egyéb teriileteket nem érintenek.
13. GEODEZIAI FELVETEL, ALAPPONTOK

A geodéziai felvétel mérdallomassal késziilt, kiegészitve a foldhivatali térképet. A tervben szerepld
magassagok Balti felett értendbek.
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14. MINOSEGI TERVFEJEZET

14.1.  Mindségi elSirasok

A 275/2013.(VI116.) Korm. szdmu, "Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsanak részletes szabadlyairol” cimi rendelet 1. szamu
mellékeltének megfelel6en az alabbi munkafolyamatok, anyagok minéségét kell igazolni.

Az elkésziilt munkarészek megfelel6ség igazoldsat Mintavételi és Megfeleldségigazolasi Tervekben
(MMT) foglaltaknak megfelel6en kell elvégezni.

Azon munkarészek, amelyeket nem fednek le ezek az MMT-k, azokra a Véllalkozonak egyedi MMT-
ket kell kidolgozni és azt a Megrendel§ képvisel6jével jova kell hagyatni.

Minden beépitésre keriild anyag EME, ETA, vagy NME dokumentaci6val kell, rendelkezzen.

A kiil6nb6zd munkafolyamatokra Technoldgiai Utasitast (TU) kell kidolgozni és jovahagyasra be kell
nyyjtani azokat. Jovahagyott TU nélkiil az épitési munka nem kezdhetd meg!

Az épitési napld vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. szdmu, "Az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél” cimii rendelet el6irasait be kell tartani!

14.2. Alkalmazott el6irasok

e-UT o3.01.11 Kozutak tervezése (KTSZ)

e-UT 03.02.31 A parkolasi létesitmények geometriai tervezése

e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzStestek tervezése és
alkalmazasa

e-UT 06.03.43 Kiselemes burkolatok

e-UT 04.02.1 Kozuti jelzétablak megtervezése, alkalmazasa és
elhelyezése

e-UT 04.02.21 Kozuti jelz6tablak. Veszélyt jelzé tablak és jelképeik

e-UT 04.02.22

Kozuti  jelz6tablak.  Athaladasi  elsSbbséget
szabdlyozo jelzétablak és jelképeik

e-UT 04.02.23 Kozuti jelz6tablak. Tilalmi jelz&tablak és jelképeik

e-UT 04.02.24 Kozuti jelzétablak. Utasitast ado jelzétablak és
jelképeik

e-UT 04.02.31 Kozuti jelz6tablak. Kilonleges szabdlyokat jelzé
tablak és jelképeik

e-UT 04.02.26 Kozuti jelz6tablak. Kiegészité jelz6établak és
jelképeik

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatt utpalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése

e-UT 06.02.1 Utak és autopdlydk létesitésének altalanos
geotechnikai szabalyai

e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatu utpalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése

e-UT 06.03.1 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszekezete

e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése

e-UT 03.00.21 Uttervezési rajzok tartalmi és formai kovetelményei

e-UT o05.02.11 Utpélyaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek
kovetelményei

e-UT 06.03.53 Kotéanyag nélkili és hidraulikus kotéanyagu

burkolatalapok
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e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek  aszfaltburkolati — rétegeinek
kovetelményei

15.  KORNYEZET, TAJ- ES TERMESZETVEDELEM

15.1. A fold védelme

A tervezett létesitmény kozlekedési vagy egyéb, miivelésbdl kivett teriileten létesiil.
15.2. Aviz védelme

A tervezett allapot nem modositja a felszini és a felszin alatti vizek aramldsat, vizi életk6zosséget nem
karosit.

15.3. Alevegé védelme

A tervezett allapot nem valtoztatja a jelenlegi forgalmi értékeket.

15.4. Az épitett kornyezet védelme

A kivitelezés a telepiilés hatdlyos szabalyozasi terve alapjan nem mtemléki kornyezetben valésul meg.
15.5. Hofavas elleni védelme

A tervezéssel érintett szakaszon a hofuvas elleni védelem kiépitése nem indokolt.

15.6. Veszélyes anyagok technoldogiak

Az épités sordn veszélyes anyagot vagy kornyezetet karosito veszélyes technoldgidt nem alkalmazunk.
Minden anyag és technoldgia az utépités soran szokasos.

15.7. Hulladékok

Az ut létesitésénél kiillonbozo tipust hulladékok keletkeznek, melyek gytijtésérdl és artalmatlanitasarol
az aldbbi jogszabalyokkal szabalyozottan kell gondoskodni:

—  2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékgazdalkodasrdl

—  98/2001. (VI.15.) kormdnyrendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

—  440/2012. (XIl.29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

—  45/2004. (VI1.26.) BM-KVVM egyiittes rendelet az épités és bontdsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairol

— A 72/2013. (VIIl.27.) VM szamu rendelet értelmében az épitési teriileten keletkezd
hulladékok termel6je és birtokosa a kivitelez6. Ennek megfeleléen az épité feladata az
épités soran keletkezé hulladékoknak a vonatkozd jogszabalyok szerinti mindsitése,
kezelése és artalmatlanitasa.

15.7.1. Kommunalis hulladék

Az épitkezés soran az ott dolgoz6 emberek bioldgiai és szocialis sziikségleteibl adodoan (taplalkozas,
Urités, tisztalkodas, stb.) keletkezd vegyes hulladékot kezelhetjiik kommunalis hulladékként.
Megjelenési formadi: folyékony (szennyviz), szildrd (,szemét”). Az épitési teriileten egyidejiileg
dolgozok maximalis létszdma: ~25 6
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A fentiek alapjan a becsiilt kommunalis hulladék keletkezése:

» Kommundlis szildrd hulladék 0,25 t/hét
» Kommunalis folyékony hulladék 10 m3/d
15.7.2. Epitési és bontasi hulladék

A kommunadlis hulladék lerakasa miikodési engedéllyel rendelkezé lerakéd telepen torténhet,
megdllapodas alapjan.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak mindsiilé szennyvizeinek
elszallitasa - sziikség szerinti gyakorisaggal - jogosultsaggal biro kiilsé vallalkozdval kotott szerzédés
keretében torténhet.

A keletkezett épitési és bontasi hulladékokra be kell tartani a 45/2004(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet nyilvantartasi és adatszolgaltatasi el6irasait.

Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezé befogadd telepen
lehetséges.

Az épitkezés soran keletkezd hulladékot a kivitelezé koteles a teriiletrél elszéllitani, a szallitds soran a
hulladékok kiporzasat kiszorédasat meg kell gatolni.

15.7.3. Veszélyes hulladékok

Amennyiben az épitési munkdk soran veszélyes hulladékok keletkeznek az épitési tertileten, ugy a
98/2001. (VI.15.) Korm. Rendelet 3.sz. mellékletében leirtak szerint kell eljarni. A hulladék szallitasat is
az erre a célra feljogositott szervezetnek, ebben az esetben célszerlien az artalmatlanitast végzé
szervezetnek kell elvégeznie.

Az tizemelési iddszak soran a keletkez6 hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:
— karbantartdsbol, fenntartdsbol, hasznalatbdl szarmazé hulladékok (kommundlis hulladék,
biologiailag lebomlo hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
— balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

Karbantartasbol, fenntartasbol, hasznalatbol szarmazoé hulladékok:
A fentiek alapjan a karbantartasbdl, fenntartasbol, haszndlatbol szdrmazé hulladékok
megnevezését vonatkozo kodjat a lenti tdblazat tartalmazza.

A tdbldzat nem tartalmazza a hulladékok gyijtési mddjat illetve gy(jtési gyakorisdgdt. Ez
els@sorban a keletkezé hulladéktol fiigg.

A kommunalis jellegli ,utmenti szort” hulladék gytjtése szezondlis jellegli. A gy(ijtés miianyag
zsakokban torténik. A gylijtést és szallitast varhatdan a kezel6 (ill. a vele szerzédésben all6 szolgaltato)
fogja végezni. A begy(jtott hulladék nem keriil taroldsra, hanem kozvetleniil a megfeleld
hulladéklerako létesitménybe kertil beszéllitasra.

A fenntartasbdl, és karbantartasbdl szarmazd veszélyes hulladékok tdroldsira és kezelésére
kialakitott gy(ijt6helyek valoszintsithet6en a kezel6 telephelyén keriilnek kialakitdsra. A szallitdsrol és
kezelésr6l az arra jogosult és szerzédéssel rendelkezé vallalkozoé gondoskodik a jogi elSirdsoknak
megfeleléen. A folyamatok soran a vonatkozoé jogszabdlyokban rogzitett dokumentacio vezetése a
kezel¢ feladata.

Balesetekbdl, havaria jellegii eseményekbél szarmazo hulladékok:

Az ilyen jellegli események soran keletkezé hulladékok tipusa és megjelenési formdja, fizikai és
kémiai tulajdonsdgai el6re nem megmondhatdak.
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A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kiomléses balesetekre kell felkésziilni. A keletkezd
hulladékok elsésorban a karelharitasi tevékenységekbél szarmaznak. A keletkezd hulladékok donté
tobbsége veszélyes hulladéknak mindsiil, igy kezelése és szallitasa kiilon jogszabalyhoz kotott. Az ilyen
esetekben a karelharitasi tevékenységek mibenlétét a havaria terv tartalmazza.

15.7.4. Keletkez6 hulladékok
A kivitelezési munkdk soran varhatéan az alabbi jellegli hulladékok keletkezésével kell szamolni a

72/2013. (VIIL.27.) VM szdmu rendelet szerinti azonosité kédokkal:

Az épitési teriileten varhatdan és esetlegesen keletkezé hulladékok a 72/2013. (VIIL.27.) VM szdmu
rendelet szerinti azonosito kodokkal:

kod a hulladék megnevezése lehetséges szarmazas
08 o1 festékek és lakkok gyartasabdl, kiszerelésébdl és burkolatjelek- illetve
felhasznalasabol valamint ezek eltavolitasabol acélszerkezetek festése
szarmazo hulladék
13 01 hidraulika olaj hulladékok épit6ipari gépek hasznalata
13 02 motor- hajtomi- és ken6olaj hulladékok épitdipari gépek hasznalata
15 0110 veszélyes anyagokat tartalmazo, vagy azokkal felhasznalt ken6éanyagok
szennyezett csomagolasi hulladékok csomagoldsa (karbantartés)
15 02 02 veszélyes anyagokkal szennyezett gépjavitas, havaria elharitas,
abszorbensek, szilir6anyagok (pl. olajsztir6k), lizemanyagtoltés
torlékenddk, véddruhdzat
17 01 01 beton burkolat bontasa
17 03 01 szénkdtranyt tartalmazo bitumen keverék burkolatbontas, szigetelés
17 03 03 szénkatrany és katranytermékek burkolatbontas, szigetelés
17 05 03 veszélyes anyagokat tartalmazo f6ld és kovek havaria, szennyezett talaj
eltavolitasa épitési teriiletrdl
17 09 kevert épitési-bontasi hulladék burkolat bontasa

Keletkez6 hulladékok felsorolasa

1. ZAJVEDELEM

A kozlekedési zajkibocsatds mértékének szamitdsit a forgalmi adatok alapjan az at
kozépvonalatol szamitott 7,5 méteres referenciatavolsagra a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet (amely
gyakorlatilag megegyezik az e-UT 03.07.42 ,Koztti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Mszaki
El6irassal) alapjan végezhetd.

A tervezési teriilet bellteriileti kornyezetben taldlhatd, jelenleg is tizemi finkcio6t lat el, mely a fejlesztés
utan sem valtozik, igy a kozelben a meglév6hoz képest megndvekedett zajhatastol védends elem,

létesitmény nem helyezkedik el.

A jelenlegi dllapothoz képest valtozads nem kovetkezik be.

Targyi beruhdzas megvalositdsaval kapcsolatban a konkrét kivitelezé és annak gépparkja még nem
ismert. A kivitelezés ideje alatt a zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket az illetékes 6nkormdnyzat
vonatkoz6 el6irdsaiban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Az épitkezés kozben el6forduld , elére nem tervezhetd - esetlegesen — hataréték folotti zajterhelést
okozé épitbipari tevékenységre kiilon jogszabaly alapjan felmentést kell kérni.

12. MUNKAVEDELEM

Anyagmindség és teherbirasi elirdsok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és M{iszaki iranyelvek
legutolsé kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az
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el6irasok, vagy a hivatkozott szabvanyok kikotései killonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a
valasztas lehet6ségét nyujtja, azokat a kovetelményeket kell kotelezéen figyelembe venni, amelyek a
legjobb mindségnek felelnek meg.

Ezek betartasa ugy az épittetére, mint a kivitelezé vallalatra vonatkozdan kételezd.

A kivitelezés soran a vallalkozasi szerz6dés szerinti garancidlis feltételek mellett, a szabvany
szerinti elSirt anyagmindségekre tovabbd a kivitelezési munkafolyamatok mingségi kovetelményeire
vonatkozd legmagasabb mindségi osztdly elérését iranyozzuk elé.

Az utpdlya szerkezet beépitésének megkezdése el6tt a teherbirast ellenérizni kell a terhelésnek
kitett foldm (vagy javitott foldmd) feliiletén.

A tervezett palyaszerkezet atazott foldmire nem épithet. A f6ldmi viztelenitési munkdinak
épités kozben is mindig naprakész allapotban kell lennie, kiilonds gonddal kell végezni az agyazat
vizelvezetését.

A kivitelezés sordn az épitteté a fenti mindségi kovetelményeknek megfeleléen az eléirt stirtiségii
vizsgalatokat elvégzi. Eltakaras el6tt minden esetben a miiszaki ellendr jovahagyasat kell kérni.

Az épités soran az érvényben 1évé munkavédelmi és balesetelhdritasi évorendszabélyokat a
legszigorubban be kell tartani.

Ez a tervdokumentacié:
— A munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. torvény és az azt modositéd 2004. évi XI. torvény
és a 2007. évi CLXI. torvény
— A munkavédelemrél sz416 1993. évi XCIIL. torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XIL. 26.)
MM rendelet és az azt modositd 20/1997 (XII. 19.) MM szdmu rendelet
— Az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciok tartalmi kdvetelményeirél szolé 45/1997. (XII.
29.) KTM rendelet
szerint készilt, figyelembe véve az érvényes egészségiigyi és munkavégzés biztonsagat szolgalo

7y

szabdlyokat, szocidlis el6irasokat és kiilonleges kivitelezési technologiakat.
Igy tobbek kozott:

— Az egészséget nem veszélyeztetd6 munkavégzés és munkakorilmények altalanos
egészségiigyi kdvetelményeirdl szol6 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

— A veszélyes hulladékokrol sz616 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet

— A kozuti kdzlekedésrdl szolo 1988. évi L. torvény és a végrehajtasara kiadott 30/1988. (IV.
21.) MT rendelet

— Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XIL. 20.)

Korm. rendelet
Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. szamu rendelet
A villamosm1i biztonsagi 6vezetérdl szolo 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet

— A vizikézmivek Gizemeltetésérdl szolé 21/2002. (IV. 25.) K6ViM rendelet
A munkaeszk6zok és haszndlatuk biztonsagi és egészségligyi kovetelményeinek

minimalis szintjérél szolé 14/2004. (IV. 19.) MiM rendelet valamint az ezt modosito

50/2011. (XII.22.) NGM rendelet

— A munkahelyen alkalmazandé biztonségi és egészségvédelmi jelzésekrél sz4olo 2/1998. (1.
16.) MuM rendelet

— Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimadlis
munkavédelmi kovetelményekrol sz016 4/200z2. (II. 20.) SzCsM-EGM egytittes rendelet

— A munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél sz6lé 3/2002. (1L
8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet
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A terv a kozuati kozlekedésrél szolo 1988.évi 1. tv. az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl szl 253/1997.(X11.20.)sz. Kormdny rendelet, az utak épitésének, forgalomba
helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl széld 93/2012.(V.10.) Korm. rendelet, a kozuti
kozlekedés szabdlyairdl (KRESZ) sz416 - a 28/2001. (I1. 15.) Korm. rendelettel, a 104/1997. (VI. 18.) Korm.
rendelettel, a 151/1995. (XII. 12.) Korm. rendelettel, a 72/1994. (V. 10.) Korm. rendelettel, a 148/1992. (XI.
12.) Korm. rendelettel, a 4/1988. (VI. 30.) KM-BM egyiittes rendelettel, a 5/1987. (V. 31.) KM-BM
egylittes rendelettel, a 2/1984. (1. 29.) KM-BM egyiittes rendelettel modositott - 1/1975. (1. 5.) KPM-BM
egylittes rendelet, tovdbba az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének
engedélyezésérdl szol6 93/2012.(V.10.) Kormdny rendelet, az utak forgalomszabalyozdsardl és a kozuti
jelzések elhelyezésérdl szolé - a 2/1999. (I. 18.) KHVM rendelettel, a 26/1994. (IX. 23.) KHVM
rendelettel mddositott - 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet figyelembevételével késziilt, ezek betartasardl a
kivitelez6 koteles gondoskodni.

Ismét felhivjuk a figyelmet az e-UT 04.05.12 Kézutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes
forgalomszabalyozasa” cim@ Utligyi Miszaki El6irds utasitasainak figyelembevételére, illetve
betartdsara.

13. TUZVEDELEM

A tervezés sordn a 28/20m (I1.22.) BM sz. rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat valamint az
ezt modositd 55/2012. (X.29.) BM rendeletek elSirdsait betartottuk. A létesitmény tlizveszélyességi
osztalyba sorolasa: ,E”, nem tlizveszélyes.

Kivitelezés soran a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrdl szolo 1996. évi
XXXI. torvényben foglaltakat be kell tartani.

A tlzvédelmi és egyéb elSirdsokat a legszigorabban be kell tartani. Az épités soran a teriiletre
szallitott, raktdrozott, felhaszndaladsra keriilé tlizveszélyes anyagokkal az eldirasoknak megfelel$
ovoéintézkedések szerint kell banni. A sziikséges t(izolté berendezések és eszkozok készenlétérdl
gondoskodni kell, s megfeleld tlizjelzést is biztositani kell.

A tervezett létesitmény a nem éghetS kategoridba tartozik. A tervnek tlizvédelmi vonatkozdsa
nincs. A tervezés sordn a vonatkozo tlizvédelmi el6irasok betartasra kertiltek.

A megépiilt létesitmény lizemelése soran illetve a kivitelez6 részér6l a munkavégzés soran a
vonatkozé érvényben 1évé tlizvédelmi elSirasokat be kell tartani.

14. EGYEB

A létesitmény egyes elemei a 93/2012. (V.0.) Kormany rendelet értelmében kozlekedéshatosagi
engedély birtokaban kivitelezhetd.

KE-K 19-01014
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VESZPREM MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA
VAROSUZEMELTETES] IRODA

Szam: VUI/1534-2/2024 Targy: Veszprém, Haszkovd

Ugyintéz8: Ohegyi Marianna buszfordulé atalakitdsanak komplex

Tel.: 88/549-129 tervezése, épitési engedélyezési
eljaras.

K6zltkezelGi nyilatkozat.
Melléklet: 1 pld. zaradékolt
tervdokumentécié

KOZUTKEZELOI NYILATKOZAT

A V-Busz Veszprémi Kdzlekedési Kft. (8200 Veszprém, Hazgyari Gt 1.) megbizasébdl a
Veszprémi Tervez0 Kft. (8200 Veszprém, Jutasi (t 21.) kérelmére, a Veszprém varosi kdzutak
kezelGjeként, a kdzlti kozlekedésrdl szold 1988. I. tv. 39. §, a végrehajtdséra kiadott
30/1988. (IV.21.) MT rendelet, valamint a kdzutak igazgatasardl szélé 26/2021. (V1.28.) ITM
rendelet alapjan kozitkezel6i hozzajarulast adok Veszprém, Haszkové utca, 3295
hrsz.-G ingatlanon meglévé buszfordulé atalakitasanak épitési engedélyezési
eljarasanak terveihez.

A létesitmény megnevezése: Veszprém, Haszkové utca, 3295 hrsz.-i1 ingatlanon
meglévo buszfordulé atalakitasanak épitési
engedélyezési eljarasa.

Engedélyezési terv: Veszprémi Tervezd Kft. UT/VT-274/2022 tervszam( 2024.
oktdberében késziilt tervdokumentacid.

A létesitménnyel érintett kdzutak neve, helyrajzi szama: Haszkové utca, 3285 hrsz.

A targyi ingatlan a Haszkovd utca irdnyabdl egy meglévl Utcsatlakozassal rendelkezik,
kozterlileti kapcsolata egy Uj Utcsatlakozassal boviil a terveknek megfelelen.

A tervezett atalakitds megkezdése el6tt munkateriilet dtadas-atvételi eljarast kell tartani,
melyre Irodankat is meg kell hivni.

Kikotéseink:

A jelen kozutkezeldi hozzajarulasom a kiviteli munkdk megkezdésére nem
jogosit. A munkakezdéshez — a megkezdés elétt legaldbb 21 nappal — a kézutak
igazgatasardl sz616 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet szerinti kérelmet kell benyuijtani.

A tervezett atalakitdés megkezdése el6tt munkateriilet tadas-atvételi eljardst kell tartani,
melyre Irodankat is meg kell hivni.

Az épités idészakaban is biztositani kell a munkaterillettel érintett maganingatianok
gépjarm(iforgalmat.
A munkaterlilet 4tadasa utdn az érintett terlileten bekdvetkezett esetleges balesetekért
kivitelez0 a felelGs.

8200 Veszprém, Ovéros tér 9.; Levélcim: 8210 Veszprém, Pf.: 1042
Telefon: (+36 88) 549-187; Fax: (+36 88) 421-418; www.veszprem.hu



Jelen hozzajarulds nem mentesit a munka elvégzéséhez sziikséges egyéb engedélyek,
kézmi-tulajdonosi hozzajaruldsok beszerzésének kotelezettsége aldl.

Tajékoztatom az igénybevevot, hogy feltételeimet a kézlti kozlekedésrd! szold 1988. évi 1.
torvény 42/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazads alapjan — a vonatkozdé hatalyos
jogszabdlyok és Gtligyi miszaki utasitasrendszer figyelembevételével — a kdz(t allaganak
védelme és a kozuti kdzlekedés biztonsaga érdekében irtam eld.

A megallapitott feltételekkel szemben — a hivatkozott torvény 42/A. § (2) bekezdése alapjan
— a Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal Utligyi Osztalyahoz (cim: 8200 Veszprém, Kistd u.
1.), mint illetékes 1. fok( kdzlekedési hatésaghoz lehet fordulni, amely az eldirt feltételeket
mddosithatja.

Hozzajérulasom engedélykdteles létesitmény esetén a létesitési engedély érvényességének
idGtartamara szdl, nem engedélykoteles létesitménynél két éven tdli munkakezdés esetén a
feltételek ismételt megallapitasat kell kérni.

Veszprém, 2024. november 18.

Porga Gyula polgérmester megbizésabdl: A sém M

\ 6vegei;§;§'6lint y
lizemeltetési csoportv?etc’i
2>~

Kapjak:

. V-Busz Veszprémi Kdzlekedési Kft. - 8200 Veszprém, Hazgyari Ut 1.
Veszprémi Tervez0 Kft. - 8200 Veszprém, Jutasi it 21.
3. Nyilvantart6
4, Irattar

8200 Veszprém, Oviros tér 9.; Levélcim: 8210 Veszprém, Pf.: 1042
Telefon: (+36 88) 549-187; Fax: (+36 88) 421-418; www.eszprem.hu



KOZMUNYILATKOZAT / 399990315

a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

KO0ZMUVEZETEK-UZEMELTETOI VALASZOK OSSZESITESE:

Ay PR p; ; . N
=0 NYILATKOZAT A HOZZAJARULAS FELTETELEKKEL VALO MEGADASROL

KOZMUVEZETEK-UZEMELTETO NEVE NYILATKOZAT DATUMA
Veszprém Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata 2024.11.27.
BAKOI\IIYKA"RSZT Viz- és Csatornamu ZartkorGien Mdkodo 2024.11.28.
Részvénytarsasag

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. 2024.12.09.
D-Infrastruktura Tavkozlési Korlatolt Felel6sségli Tarsasag 2024.12.02.
Invitech ICT Infrastructure Korlatolt Felel6sségu Tarsasag 2024.12.02.
Vt?dafcl)ne I\’/Iagya}rorszag Tavkozlési Zartkorden Miikodo 2024.11.29.
Részvénytarsasag

@ NEM ERINTETT

KOZMUVEZETEK-UZEMELTETO NEVE NYILATKOZAT DATUMA
Magyar Telekom Tavkozlési Nyilvanosan M(kodé Részvénytarsasag 2024.10.22.
E.ON Kozép-dunantuli Gazhalozati Zrt. 2024.10.22.
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315
a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

KERELEM ADATALI:

Azonosito:

Kérelem tipusa:
Statusz:

Benyujtas idépontja:
Hianypotlas idépontja:
Kérelmezé neve:
Kérelmezé tipusa:
Kérelmezé kinek a nevében jar el?
Felhasznalas jellege:
Kérelem célja:
Kérelem targya:

Hatarid6-szamitas jogalapja:

Epitmény tipusa:

Epitmény funkcidja:

Létesitend6 vezeték nyomvonalanak hossza:

399990315

KOZMUNYILATKOZAT

Nyilatkozat érvényes

2024.10.21.

2024.11.27.

Fehérvari Andras (219337234)

tervez6

jogi személy nevében

kozOsségi célu

épitési engedély

Veszprém, Haszkové fordulé atalakitasanak
komplex tervezése a ZOLD BUSZ program

keretében projekt kozlekedési létesitményeinek
engedélyezési terve - UT/VT-274/2022.

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
kozlekedési épitmények

Helyi Ut és utca

1 km alatti hossz

MEGRENDELO ADATAL:

Sorszam: 1

Név: Veszprémi Tervez6 Kft.

Addészam: 11322586219

Cim: 8200 Veszprém, Jutasi Ut 21

Telefon: +36703889928

E-mail cim: penzugy@veszpremterv.hu
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315
@ a kérelmez6 szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

ERINTETT TERULET:

Telepdilés: Veszprém

Helyrajzi szam: 3296/7

Megadott tervezési teriilet:

POLYGON((564088.6 196882.01,564036.54 196815.89,564102.04 196754.25,564158.58
196818.13,564088.6 196882.01))
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315
a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

KO0ZMUVEZETEK-UZEMELTETOK:

UZEMELTETO NEVE:

BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamu
ZartkorGien M(kod6 Részvénytarsasag

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA():
/ Szakag (VE):
Kijel6lés modja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informacidk:

— Kivételi halézati informaciodk:
/ Szakag (VI):
Kijel6lés modja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:

— Publikus haldzati informaciok:

— Kivételi halézati informaciok:

Igen
8200 Veszprém, Papai ut 41

Vizelvezetés
automatikus kijel6lés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott terlileten beliil.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.

Vizellatas
automatikus kijel6lés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldl.

A kérelemmel érintett telepliléseken kivételi
halézat nem talalhato.
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a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

UZEMELTETO NEVE:

D-Infrastruktura Tavkozlési Korlatolt
Felelésségli Tarsasag

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (HI):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halozati informaciok:

UZEMELTETO NEVE:

Igen
1013 Budapest, Krisztina korut 39 A [épcséhaz

Hirkozlés
automatikus kijelolés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldl.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (EL):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halozati informaciok:

Igen
9027 Gyér, Kandé Kalman utca 11-13

Villamos energia
automatikus kijelolés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldil.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.
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a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

UZEMELTETO NEVE:

E.ON K6zép-dunantuli Gazhalozati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (S2):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halézati informaciok:

UZEMELTETO NEVE:

Igen
8800 Nagykanizsa, Zrinyi M. utca 32

Szénhidrogén
automatikus kijelolés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldl.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.

Invitech ICT Infrastructure Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (HI):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halozati informaciok:

Igen
1013 Budapest, Krisztina korut 39

Hirkozlés
automatikus kijelolés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldil.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.
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a kérelmez6 szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

UZEMELTETO NEVE:

Magyar Telekom Tavkozlési Nyilvanosan
MUkod6 Részvénytarsasag

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (HI):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halozati informaciok:

UZEMELTETO NEVE:

Igen
1097 Budapest, Konyves Kalman korat 36

Hirkozlés
automatikus kijelolés

Nincs publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldl.

Telepiilésen talalhato kivételi halézat, melynek
elhelyezkedése nem ismert.

Veszprém Megyei Jogu Varos Onkorményzata

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (VE):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halozati informaciok:

Igen
8200 Veszprém, Ovaros tér 9

Vizelvezetés
automatikus kijelolés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldil.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.
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a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

UZEMELTETO NEVE:

Vodafone Magyarorszag Tavkozlési
Zartkorien M(kod6 Részvénytarsasag

A FOLYAMATBAN VALO RESZVETEL SZUKSEGES:

CIME:
SZAKAGA(l):
/ Szakag (HI):
Kijelolés madja:
Automatikus érintettség vizsgalat eredménye:
— Publikus halézati informaciok:

— Kivételi halozati informaciok:

Igen
1112 Budapest, Boldizsar utca 2 3. emelet

Hirkozlés
automatikus kijelolés

Van publikus halézati elem a kérelemben
megadott teriileten beldl.

A kérelemmel érintett telepiiléseken kivételi
halézat nem talalhato.
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a kérelmez6 szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.
A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

MELLEKLETEK:

/ Fajlnév (azonosito):
Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzitd neve:

/ Fajlnév (azonosito):
Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):
Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Féjlnév (azonosito):
Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):
Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzité neve:

/ Fajlnév (azonosito):
Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

ELOLAP.pdf (4970757)

terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

MUSZAKI LEIRAS.pdf (4970758)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

Tartalomjegyzék.pdf (4970759)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-0_Atnézeti helyszinrajz.pdf (4970760)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-1_Részletes helyszinrajz.pdf (4970761)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-2_Forgalomtechnikai terv.pdf (4970762)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

9 / 37

LECHNER TUDASKOZPONT NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG
CiM / 1111 Budapest, Budafoki Gt 59. TELEFON / +361 279 2640 FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU EKOZMUHELPDESK@E-EPITES.HU - V: 1.30 Késziilt: 2024.12.09.



K

E-KOZMU

KOZMUNYILATKOZAT / 399990315
a kérelmezé szamara
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A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

/ Féjlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités id6pontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzitd neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Féjlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités id6pontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzitd neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

U-3_Burkolati rétegterv.pdf (4970763)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-4-1_Keresztszelvények.pdf (4970764)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-4-2_Metszetek - fordulé I.pdf (4970765)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-4-3_Metszetek - fordulé Il.pdf (4970766)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-5-1_Mintakeresztszelvények_|.pdf (4970767)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-5-2_Mintakeresztszelvények _Il.pdf (4970768)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-5-3_Mintakeresztszelvények_lIl.pdf (4970769)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)
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A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

/ Féjlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
R6gzit6 neve:

/ Féjlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

/ Fajlnév (azonosito):

Tipus:
Rogzités idopontja:
Rogzit6 neve:

U-6_Beton burkolat tablakiosztasi terve.pdf
(4970770)

terv
2024.10.21.
Fehérvari Andras (219337234)

U-7_Kezel6i lehatarolasi terv.pdf (4970771)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-8-1_Idomterv - bontas.pdf (4970772)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

U-8-2_ldomterv - épités.pdf (4970773)
terv

2024.10.21.

Fehérvari Andras (219337234)

HIANYPOTLASI INFORMACIOK:

Hianypotlas datuma:

2024.11.27.

Kifejtés:
Mellékletek:
Fajlnév: U-1_Részletes helyszinrajz_E-
kdozm(ivel_20241115.pdf
Tipus: terv
Rogzités idépontja: 2024.11.27.
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@ E-kozmii altal hitelesitve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

KOZMUNYILATKOZAT EREDMENYE:

UZEMELTETO NEVE:

BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamd Zartkorien
MUkodo Részvénytarsasag

/ ERINTETTSEG
Erintett:
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:

Ugyintéz6 email cim:

Kifejtés:

Nincs kiegészités.

Igen

2024.10.24.

Hubay Krisztina (612760080)
06707796704
hubay.krisztina@bakonykarsztrt.hu
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/ NYILATKOZAT
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:

Ugyintézé email cim:

2024.10.29.

Hubay Krisztina (612760080)
06707796704
hubay.krisztina@bakonykarsztrt.hu

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel valé
megadasarol
Kifejtés:
13 / 37
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315

a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

-A fenti rendeletek értelmében kérnyezetkimél6 teriilethasznalat sziikséges, azaz a foldtani kdzeg és a
felszini, illetve felszin alatti vizkészletek nem szennyezheték! Mlszaki védelem kialakitasa sziikséges!
-A teriileten csak j6 miszaki allapotu munkagépek dolgozhatnak/kozlekedhetnek. A kivitelezési
munkak soran és a kozlekedés kapcsan kiilénds gondot kell forditani arra, hogy a gépekbdl
olajelfolyas, elcsepegés ne torténjen. Ha ez mégis eléfordul, akkor gondoskodni kell az olajjal
szennyezd6dott talaj haladéktalan 6sszegy(jtésérdl és a veszélyes hulladékokra vonatkozé
eléirasoknak megfelel6 kezelésérdl. A biztonsag érdekében karmentesité eszkozoket, anyagokat kell
a helyszinen tartani. A felhasznalt anyagok gydjtésére megfelelé gongyoleget kell a helyszinen
biztositani. Havaria esetén — a lokalizacié azonnali megkezdése mellett — haladéktalanul értesiteni
kell az illetékes hatésagokat és Tarsasagunkat.

-Az Utépitési munkalatok soran a vizikozmdvek feletti minimalis foldtakarast iztositani sziikséges!
-Amennyiben a teriileten meglévé tlizcsapok az utak forgalmat akadalyoznak, azokat at kell helyezni.
A tlizcsap athelyezéséhez tervdokumnetaciot kell benyujtani Tarsasagunk Uzemviteli Osztélyara 3
példanyban engedélyezésre.

-Kérjiik, hogy a tervezett utak esetében sem Uttartozékok (pl. jelzétablak) sem pedig mdtargyak (pl.
ateresz) ne kerdiiljenek a vizikzmivek nyomvonala folé.

-Az érintett vizikozmu-vezetékek mutargyainak fedlapjat a buszforgalommal érintett szakaszokon
teleszkopikus fedlapra kell cserélni, és azokat az épitend6 burkolat szintjére kell emelni. Az
aknafedlapok cseréje és a szintreemelési koltségei a targyi beruhazast terhelik. A kozlekedési
teriileten alkalmazott aknalefedések minéségi kovetelményei és beépitési modja tekintetében
szigoruan be kell tartani a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet el6irasait, valamint a szerkezeti
kialakitas kovetelményeit és vizsgalati modjat illetéen az MSZ EN 124 honositott nemzeti szabvanyt.
-Az utépités teljes id6tartama alatt a kivitelezének biztositani sziikséges a vizikozmd térzshalézatok
zavartalan lizemét, allaguk megoévasat.

-Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a targyi vezetékek, vagy azok mdtargyai megsériilnek, illetve
azok atépitése valik sziikségessé, akkor a beavatkozas koltségei a kivitelezét (beruhazét) terhelik.
-Az vizikozmUivek megkdzelitésénél, valamint a csapadékvizelvezetd arok és a vizikozmuvek
keresztezésénél a vonatkozo6 szabvany (MSZ 7487:2021), valamint a 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet el6irasait be kell tartani.

-A munkateriilet &tadasra meg kell hivni Veszprémi Uzemmérnokségiinket!

-A sziikséges hatésagi engedélyek beszerzése utan a meglévé és Tarsasagunk altal lizemeltetett
ivovizvezetékek és szennyvizcsatornak megkéozelitése fokozott 6vatossaggal, kizarélag csak
szakfelligyeletlink mellett végezheté. A szakfelligyeletet a kivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal
Tarsasagunk Veszprémi Uzemmérnokségénél a 8200 Veszprém, Papai u. 41. cimen vagy a
bakonykarszt@bakonykarszt.hu e-mail cimen kell megrendelni.

-A vezetékek megkozelitésénél azok 2-2 m-es kornyezetében csak 6vatos kézi foldmunka végezheté.
-A csatornakba behull6 épitési tormeléket el kell tavolitani, annak elmaradasa esetén az érintett
szennyvizvezetéket a beruhazas terhére meg kell kamerazni és a dokumentaciot résziinkre be kell
mutatni. Ezen el6irasok betartasa és dokumentalasa a targyi beruhazas miiszaki atadasi—atvételi
eljarasnak feltételei.

-A tervezett Ut elkésziilte utan az ivovizvezetékek és szennyvizcsatornak kornyezetében tortént
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munkalatokrél EOV koordinatakat tartalmazé, vizszintes és magassagi adatokat feltiinteté 1:500
[éptékl geodéziai bemérést kériink Tarsasagunk részére megkiildeni. A megvalésult utak forgalomba
helyezéséhez csak ezutan jarulunk hozza.

-Az esetleges tervmoddositas esetén ismételt kozmUlegyeztetést kériink biztositani!

-Felhivjuk a figyelmet, hogy a kdziizem(, Tarsasagunk lizemeltetésében Iévé vezetékekben okozott
rongalasért kartéritési igénnyel léplink fel!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-kozmi( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmuiihalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.
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/ HIANYPOTLAS UTANI NYILATKOZAT
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:
Ugyintéz6 email cim:

2024.11.28.

Hubay Krisztina (612760080)
06707796704
hubay.krisztina@bakonykarsztrt.hu

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel valé
megadasarol
Kifejtés:
16 / 37
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-A fenti rendeletek értelmében kornyezetkimél6 teriilethasznalat sziikséges, azaz a foldtani kdzeg és
a felszini, illetve felszin alatti vizkészletek nem szennyezhet6k! Mlszaki védelem kialakitasa
sziikséges!

-A teriileten csak j6 miszaki allapotu munkagépek dolgozhatnak/kozlekedhetnek. A kivitelezési
munkak soran és a kozlekedés kapcsan kiilonds gondot kell forditani arra, hogy a gépekbdl
olajelfolyas, elcsepegés ne torténjen. Ha ez mégis eléfordul, akkor gondoskodni kell az olajjal
szennyezddott talaj haladéktalan 6sszegy(jtésérdl és a veszélyes hulladékokra vonatkozé
eléirasoknak megfelelé kezelésérdl. A biztonsag érdekében karmentesité eszkdzoket, anyagokat kell
a helyszinen tartani. A felhasznalt anyagok gydjtésére megfelel6 gongydleget kell a helyszinen
biztositani. Havaria esetén — a lokalizacié azonnali megkezdése mellett — haladéktalanul értesiteni
kell az illetékes hatosagokat és Tarsasagunkat.

-Az Utépitési munkalatok soran a vizikozmdvek feletti minimalis féldtakarast mindenhol (az Ut menti
arkok alatt is) biztositani sziikséges!

-Amennyiben a terlileten meglévé tlizcsapok az utak forgalmat akadalyoznak, azokat at kell helyezni.
A tlizcsap athelyezéséhez tervdokumnetaciot kell benyujtani Tarsasagunk Uzemviteli Osztélyéra 3
példanyban engedélyezésre.

-Kérjiik, hogy a tervezett utak esetében sem Uttartozékok (pl. jelzétablak) sem pedig mtargyak (pl.
ateresz) ne keriiljenek a vizikozmivek nyomvonala folé.

-Az érintett vizikozmU-vezetékek mutargyainak fedlapjat a buszforgalommal érintett szakaszokon
teleszkopikus fedlapra kell cserélni, és azokat az épitend6 burkolat szintjére kell emelni. Az
aknafedlapok cseréje és a szintreemelési koltségei a targyi beruhazast terhelik. A kozlekedési
teriileten alkalmazott aknalefedések minGségi kovetelményei és beépitési modja tekintetében
szigoruan be kell tartani a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet el6irasait, valamint a szerkezeti
kialakitas kovetelményeit és vizsgalati modjat illetéen az MSZ EN 124 honositott nemzeti szabvanyt.
-Az utépités teljes id6tartama alatt a kivitelezének biztositani sziikséges a vizikozm( térzshalézatok
zavartalan Gzemét, dllaguk megdvasat.

-Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a targyi vezetékek, vagy azok miitargyai megsériilnek, illetve
azok atépitése valik sziikségessé, akkor a beavatkozas kéltségei a kivitelezét (beruhazot) terhelik.
-Az vizikozmUlvek megkozelitésénél, valamint a csapadékvizelvezet6 arok és a vizikozmivek
keresztezésénél a vonatkozo szabvany (MSZ 7487:2021), valamint a 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet el6irdsait be kell tartani.

-A munkateriilet atadasra meg kell hivni Veszprémi Uzemmérnokségiinket!

-A sziikséges hatdsagi engedélyek beszerzése utan a meglévé és Tarsasagunk altal lizemeltetett
ivovizvezetékek és szennyvizcsatornak megkdozelitése fokozott dvatossaggal, kizarélag csak
szakfelligyeletlink mellett végezhet6. A szakfelligyeletet a kivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal
Téarsasagunk Veszprémi Uzemmérndkségénél a 8200 Veszprém, Papai u. 41. cimen vagy a
bakonykarszt@bakonykarszt.hu e-mail cimen kell megrendelni.

-A vezetékek megkozelitésénél azok 2-2 m-es kérnyezetében csak 6vatos kézi foldmunka végezheté.
-A csatorndkba behull6 épitési tormeléket el kell tavolitani, annak elmaradasa esetén az érintett
szennyvizvezetéket a beruhazas terhére meg kell kamerazni és a dokumentaciot résziinkre be kell
mutatni. Ezen el6irasok betartasa és dokumentalasa a targyi beruhazas miiszaki atadasi—atvételi
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eljarasnak feltételei.

-A tervezett Ut elkésziilte utan az ivovizvezetékek és szennyvizcsatornak kornyezetében tortént
munkalatokrél EOV koordinatakat tartalmazd, vizszintes és magassagi adatokat feltiintet6 1:500
|éptékii geodéziai bemérést kériink Tarsasagunk részére megkildeni. A megvalésult utak forgalomba

helyezéséhez csak ezutan jarulunk hozza.

-Az esetleges tervmaddositas esetén ismételt kzmlegyeztetést kérlink biztositani!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-k6zm( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.

/ MELLEKLETEK
Fajlazonosito:
Fajlnév:

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

UZEMELTETO NEVE:

4980601

Veszprém, Haszkové fordulé atalakitasa —
KozmUegyeztetés_alairt.pdf

Dokumentum
2024.10.29.
Hubay Krisztina (612760080)

D-Infrastruktura Tavkozlési Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

/ ERINTETTSEG
Erintett:
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:
Ugyintéz6 email cim:
Kifejtés:

Nincs kiegészités.

Igen

2024.10.28.

Somogyi Judit (667454116)
+36708552852
judit.somogyi@digi.hu
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/ HIANYPOTLAS KERES

Rogzités datuma: 2024.11.15.

Ugyintézé neve: Somogyi Judit (667454116)
Ugyintézé telefon: +36708552852

Ugyintézé email cim: judit.somogyi@digi.hu
Tipus: hianypotlast kér

Kifejtés:

A tervezett munka tobb helyen és hosszan érinti a D-Infrastruktura Kft. alépitményes hal6zatat és
akndjat, van olyan érintett nyomvonal is amely az érintettség teljes szakaszan nyomvonalszint(
kozos tulajdont képez az Invitech ICT Infrastructure Kft-vel, a helyszinrajzokon Inviteles
megnevezéssel szerepel a nyomvonal, illetve az Invitech nyomvonala is.

Az Invitel Zrt. mar 2023.01.01-jét6l nem létezik, igy kérjiik a terveken a D-Infrastruktura alépitményes
adatait "DI" jelzéssel megkiilonboztetni, mind a jelmagyarazatokban, mind a helyszinrajzokon. A
nyomvonal e-k6zm(ibél letolthetd.

Kérjiik a terveket aktualizalni, mivel 2023. januar elsejével az Invitel Zrt., az I-TV Zrt. és a DIGI
Infrastruktura Kft. egyesiilt a DIGI Tavkozlési és Szolgaltatd Kft.-vel.

2024. julius elsejével a D-Infrastruktura Tavkozlési Kft. kivalt a DIGI Tavkozlési és Szolgaltato Kft-bél
és jogutodként veszi at a DIGI Kft. korabbi tevékenységeit.

Kérjlik az 6sszes helyszinrajzot javitani és hianypoétlasra benyujtani sziveskedjenek.

Kérjik a kozos D-Infrastruktura/Invitech nyomvonal esetén mindkét cég nyomvonalat jellni a
helyszinrajzon ("DI" és "INV" jeldléssel).

Mivel csak egyszer van lehetdség a hianypdtlas kérésére ezért kérjiik, hogy figyelmesen jarjanak el a
hianypotlas feltoltésekor és kérjiik a helyszinrajzokat a hianypoétlas kérésiink alapjan javitani
sziveskedjenek. Tovabbi hiany esetén a kérelem sajnos ELUTASITASRA keriilhet! Ezt kdvetéen a
targyi munkat mar csak egy Uj kérelem keretében lehetséges kozmiiegyeztetésre benyujtani.
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/ HIANYPOTLAS UTANI NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.12.02.

Ugyintézé neve: Somogyi Judit (667454116)

Ugyintézé telefon: +36708552852

Ugyintéz6 email cim: judit.somogyi@digi.hu

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel vald
megadasarol

Kifejtés:

A végleges tervet e-mailben kaptam meg, melynek dokumentumait feltoltottem az adott
kozmUegyeztetéshez.

A D-Infrastruktura Kft. a mellékelt nyilatkozatban szerepl6 feltételekkel adja meg hozzajarulasat a
targyi munkahoz, kérjiik az ebben foglaltak szerint eljarni sziveskedjenek és kérjiik azok
maradéktalan betartasat!

A jelen eljarasban csatolt tervtél eltér6 nyomvonal, illetve eltéré miiszaki megoldasok alkalmazasa
esetén Ujra egyeztetés sziikséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a
kozmlunyilatkozat érvényessé valasatol szamitott 1 évig érvényes.

Egyéb:
Jelen kérelem kapcsan az e-k6zm( rendszer felé kotelez6en nyujtando térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.

/ MELLEKLETEK

Fajlazonosito: 5034584

Fajlnév: e-k6zm(i_20241129_v2.dwg

Tipus: Dokumentum

Rogzités idépontja: 2024.12.02.

ROgzit6 neve: Somogyi Judit (667454116)

Fajlazonosito: 5034585

Fajlnév: kdozmuegyeztetés -

08-0525_399990315_2024-12-02.pdf

Tipus: Dokumentum

Rogzités idépontja: 2024.12.02.

ROgzit6 neve: Somogyi Judit (667454116)
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/ MELLEKLETEK
Fajlazonosito:
Fajlnév:

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

UZEMELTETO NEVE:

5034586

U-1_Részletes helyszinrajz_E-
kozmuivel_20241201.pdf

Dokumentum
2024.12.02.
Somogyi Judit (667454116)

E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt.

/ ERINTETTSEG
Erintett:
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:
Ugyintéz6 email cim:
Kifejtés:

Nincs kiegészités.

Igen

2024.10.22.

Csernyi-Zentai Zso6fia Valéria (376081407)
+36204058781
zsofia.zentai@eon-hungaria.com
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/ NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.10.24.

Ugyintézé neve: Simon Jozsef (928474354)

Ugyintézé telefon: +36303314723

Ugyintézé email cim: jozsef.simon@eon-hungaria.com

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel vald
megadasarol

Kifejtés:

A pontos nyomvonal kitlizéséhez ki kell kérni a nyilvantartasi rajzokat, a kit(izés kotelez6! A kabelek
kozvetlen kozelébe munkat végezni csak kikapcsolt allapotban lehet vagy szakfelligyelet mellett
lehetséges, amit kotelez6 betartani! Keresztezések esetén. Akar ut vagy egyéb kozmd keresztezése
esetén a kabeleket utélagos védelembe kell helyezni! Esetleges kabelek kivaltasa tervezett médon
torténhet annak meghatarozott feltételei mellett.

Az esetleges sériilések helyreallitdsanak koltségei a kivitelez6t terhelik. A kivitelezé a halézatban
okozott sériilést koteles azonnal jelezni az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. felé.

A kivitelez6 a hal6zatban okozott sériilést koteles azonnal jelezni az E.ON Eszak-dunantuli
Aramhalézati Zrt. felé.

A dokumentumtarba csatolt érintettség figyelembevételével
Jelen nyilatkozatot kérjiik a tervhez csatolni és azt a munkateriileten tartani.

Amennyiben pontos érintettséget szeretnénk a vezetékekkel kapcsolatban, akkor a
nyilvantartasunkban [évé adatok lekérdezésével lehetséges.

Egyéb:
Jelen kérelem kapcsan az e-kzmi(i rendszer felé kotelez6en nyujtando térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.
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/ HIANYPOTLAS UTANI NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.12.09.

Ugyintézé neve: Simon Jozsef (928474354)

Ugyintézé telefon: +36303314723

Ugyintéz6 email cim: jozsef.simon@eon-hungaria.com

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel vald
megadasarol

Kifejtés:

A pontos nyomvonal kitlizéséhez ki kell kérni a nyilvantartasi rajzokat, a kit(izés kotelezd! A kabelek
kozvetlen kdzelébe munkat végezni csak kikapcsolt allapotban lehet vagy szakfelligyelet mellett
lehetséges, amit kotelezé betartani! Keresztezések esetén. Akar ut vagy egyéb kozmi( keresztezése
esetén a kabeleket utélagos védelembe kell helyezni! Esetleges kabelek kivaltasa tervezett médon
torténhet annak meghatarozott feltételei mellett.

Az esetleges sériilések helyreallitdsanak koltségei a kivitelez6t terhelik. A kivitelez6 a halézatban
okozott sériilést kiteles azonnal jelezni az E.ON Eszak-dunantili Aramhalézati Zrt. felé.

A kivitelez6 a halézatban okozott sériilést koteles azonnal jelezni az E.ON Eszak-dunantuli
Aramhélézati Zrt. felé.

A dokumentumtarba csatolt érintettség figyelembevételével
Jelen nyilatkozatot kérjiik a tervhez csatolni és azt a munkateriileten tartani.

Amennyiben pontos érintettséget szeretnénk a vezetékekkel kapcsolatban, akkor a
nyilvantartasunkban |év6 adatok lekérdezésével lehetséges.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-k6zm( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozo szakagi informaciokat.

/ MELLEKLETEK

Fajlazonosito: 4973263

Fajlnév: E-k6zm nyilatkozat..pdf

Tipus: Dokumentum

Rogzités idépontja: 2024.10.24.

Rogzit6 neve: Simon Jozsef (928474354)
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UZEMELTETO NEVE: E.ON K6zép-dunantuli Gazhaldzati Zrt.

/ ERINTETTSEG

Erintett:

Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:

Ugyintézé email cim:

Kifejtés:

Nincs kiegészités.

UZEMELTETO NEVE:

Nem

2024.10.22.

Szilagyi Zoltan (700344745)
+36304748217
zoltan.szilagyil@eon-hungaria.com

Invitech ICT Infrastructure Korlatolt Felel6sségu
Tarsasag

/ ERINTETTSEG
Erintett:

Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:

Ugyintéz6 email cim:

Igen

2024.10.28.

Somogyi Judit (667454116)
+36708552852
judit.somogyi@digi.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészités.
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/ HIANYPOTLAS KERES

Rogzités datuma: 2024.11.15.

Ugyintézé neve: Somogyi Judit (667454116)
Ugyintézé telefon: +36708552852

Ugyintézé email cim: judit.somogyi@digi.hu
Tipus: hidanypotlast kér

Kifejtés:

A tervezett munka érinti az Invitech ICT Infrastructure Kft. alépitményes halozatat, amely az
érintettség teljes szakaszan nyomvonalszint( k6zos tulajdont képez a D-Infrastruktura Kft-vel.

Kérjik feltlintetni a terveken és a jelmagyarazatokban az Invitech ICT Infrastructure Kft. alépitményes
adatait.

Az Invitel Zrt. mar 2023.01.01-jét6l nem létezik, igy kérjiik az 6sszes helyszinrajzon az Invitech ICT
Infrastructure Kft. nyomvonalat jelolni "INV" jelzéssel és a jelmagyarazatokban is kérjiik ezt
feltlintetni. A nyomvonal e-kozm(ibél letdltheté.
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/ HIANYPOTLAS UTANI NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.12.02.
Ugyintézé neve: Somogyi Judit (667454116)
Ugyintézé telefon: +36708552852
Ugyintéz6 email cim: judit.somogyi@digi.hu
Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel valé
megadasarol
Kifejtés:
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A bemutatott terv alapjan megallapitom, hogy az épités az Invitech ICT Infrastructure Kft.
alépitményben haladé optikai hal6zatanak nyomvonalat ERINTI, amely az érintettség teljes
szakaszan nyomvonalszint( kézos tulajdont képez a D-Infrastruktura Kft-vel. Tajékoztatom, hogy a
terlileten Invitech altal megbizott (izemeltetéi feladatokat a D-Infrastruktura Kft latja el. Amennyiben
a targyi épités miatt az Invitech tulajdonu tavkozlési halozat védelembe helyezése, illetve kivaltasa
sziikséges, azt szaktervezdvel kell megterveztetni, a targyi épités beruhazéjanak koltségviselésének
terhére.Az elkésziilt védelembe helyezés, illetve kivaltasi tervet ,Uzemeltetdi hozzajarulas”
kiadasahoz be kell nyujtani az illetékes D-Infrastruktura Kft teriilet~gazdanak: Barsony Edina -
barsonye@invitel.co.hu Tovabbiakban a teriiletgazda eléirasait, valamit a kiviteli tervben foglaltakat
kell betartanilTekintettel arra, hogy az atépitendé tavkozlési célu halézat az Invitech ICT
Infrastructure tulajdona, ezért a halézat min6ségének biztositasa érdekében és tulajdonosi
rendelkezési joga keretében tajékoztatja, hogy a halézatanak kivaltasat, védelembe helyezését,
illetve az erre irdnyulé munka lebonyolitasat kizarélag az Invitech megbizott halézat Gizemeltetéje
végezheti.” Tovabba kivaltas sziikségessége esetén, a tavkozlési halozat atépitésével, annak
lebonyolitasaval kapcsolatban kérem, keresse Golarits Réka kivaltasi tigyfélmenedzsert a kovetkez6
e-mail cimen: golaritsr@invitel.co.hu A tavkozlési halézat atépitésével jaro teljes koltség a targyi
épités beruhazojat terheli. A kivitelezés soran kérjik a kovetkez6 szempontok figyelembe vételét: A
|étesitmény épitése soran az MSZ 7487 szamu kdzmUrendezési szabvany eldirasait be kell tartani, a
tavkozlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni.A tavkozlési létesitmények 2-2 méteres
korzetében csak kézi szerszammal és az Invitech altal megbizott lizemelteté szakfelligyeletének
jelenlétében szabad munkat végezni, a gépi munkavégzéshez az Invitech nem jarul hozza! A
foldalatti kdbelek pontos helyét és mélységét a keresztezéseknél, ill. megkdzelitéseknél miiszeres
kitlizéssel kell megallapitani. A szakfelligyeletet és a miszeres kit(izést a D-Infrastruktura Kft-t6l a
kivitelezési munkak megkezdése el6tt 15 munkanappal kordbban, irdasban meg kell rendelni az alabbi
e-mail cimen: info@invitel.co.hu A targyi beruhazast érinté munkalatokat csak a halézat biztonsagba
helyezése utan engedélyezziik. Egyben felhivjuk a figyelmet, hogy mindennemda tavkozlési
halézatban bekovetkezett esetleges rongalasért a beruhazo és kivitelez6 egyetemlegesen erkdlcsileg
és anyagilag felelés. Rongalas esetén az el6irasok figyelmen kiviil hagyasa még szakfelligyelet
jelenlétében sem mentesit a felel6sség alél. Amennyiben a beruhazé és kivitelezé az eléirt miszeres
ellendrzést, ill. szakfelligyeletet nem rendeli meg - és a tavkozlési halézatot megrongalja -, igy azt
szandékos rongalasnak vessziik és feljelentési jogunkkal éliink. A feltart kabelek munkaidén tali
Orzésérol vagy annak legalabb 30 cm-es ideiglenes foldtakarasardl a kivitelezének kell
gondoskodnia. A tobbszori tereprendezés kovetkeztében az Invitech halézatai esetenként a
feltlintetett fektetési el6irasoktdl eltéré mélységben is el6fordulhatnak. Az Invitech létesitmények
fedlapjain anyagot tarolni tilos. A nyomvonalon kizarélag olyan mennyiségi anyag tarolhaté, amelyet
az Invitech, vagy a megbizott halézat lizemeltet6jének erre irdnyuld kérése esetén a kivitelez6 1 éran
beliil képes eltavolitani. A keresztezéseket, megkozelitéseket és esetleges feltarasokat a folddel
torténd betakaras el6tt az lizemeltetével a helyszinen szemrevételeztetni és jegyz6konyvben
rogziteni kell.Mindezek figyelembevétele és megtartasa mellett az engedélyezéshez és az épitéshez
hozzajarulok.A jelen eljarasban csatolt tervtdl eltéré nyomvonal, illetve eltéré miiszaki megoldasok
alkalmazdasa esetén Ujra egyeztetés sziikséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti.
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a kérelmez6 szamara

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-k6zm( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul

nem biztositottam kdzmuihalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.

/ MELLEKLETEK

Nincs rdgzitett adat.

UZEMELTETO NEVE: Magyar Telekom Tavkozlési
MUik6do Részvénytarsasag

Nyilvanosan

/ ERINTETTSEG

Erintett: Nem

Rogzités datuma: 2024.10.22.

Ugyintézé neve: Gellért Tamas (457668806)
Ugyintézé telefon: +3696519201

Ugyintéz6 email cim: gellert.tamas@telekom.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészités.

UZEMELTETO NEVE: Veszprém Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata

/ ERINTETTSEG

Erintett: Igen

Rogzités datuma: 2024.10.24.

Ugyintézé neve: Horvath Attila (309925453)
Ugyintézé telefon: 0688549158

Ugyintéz6 email cim: ahorvath@gov.veszprem.hu
Kifejtés:

Nincs kiegészités.
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/ NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.11.13.

Ugyintézé neve: Horvéath Attila (309925453)

Ugyintézé telefon: 0688549158

Ugyintézé email cim: ahorvath@gov.veszprem.hu

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel vald
megadasarol

Kifejtés:

A tervek alapjan az érintett csapadékviz elvezet6 halozat keresztezéséhez, megkdzelitéséhez
hozzajarulunk az aldbbiak szerint:

A vonatkozé szabvanyokat, jogszabalyokat és miiszaki el6irasokat be kell tartani.

*A munkateriilet atadasra VMJV PH Varosilizemeltetési Irodajat meg kell hivni.

*A Hivatalunk altal Gizemeltetett csapadékviz elvezet6 halézat megkozelitése, keresztezése fokozott
ovatossaggal, kizarélag csak szakfelligyeletiink mellett végezhetd. A szakfelligyeletet a kivitelezés
megkezdése el6tt 8 nappal, VMJV PH Varosiizemeltetési Irodajanal kell megrendelni.

*Az lizemeltetésiinkben 1évé vezeték 2-2 m-es kornyezetében csak 6vatos kézi foldmunka végezheté.
Felszin alatti csapadékviz elvezeté csatorna utatfurassal nem keresztezheté.

A tervezett beruhazas elkésziilte utan a csapadékviz elvezet6 halozat keresztezéseirdl és
megkozelitésérdl nyilt arkosan EOV koordinatakat tartalmazo, vizszintes és magassagi adatokat
feltintetd, 1:500-as |éptékl geodéziai bemérést kérlink Hivatalunk részére megkiildeni. A megvaldsult
[étesitmények lizembe helyezéséhez csak ezutan jarulunk hozza.

A koziizemi vezetékekben okozott rongalasért kartéritési igénnyel lépiink fel.

+Jelen nyilatkozatunk nem minésiil befogaddi nyilatkozatnak, csapadékviz elvezeté haldzatra vald
rakotésnél a befogaddi hozzajarulas VMJV PH Varoslizemeltetési Irodajatol kiilon beszerzendo!
+Jelen nyilatkozat nem mindsiil sem kozutkezel6i, sem tulajdonosi hozzajarulasnak.

+Jelen nyilatkozat nem mentesit a tovabbi esetlegesen sziikséges hozzajarulasok beszerzése aldl.

Egyéb:
Jelen kérelem kapcsan az e-kzm( rendszer felé kotelez6en nyujtando térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozo szakagi informaciokat.
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/ HIANYPOTLAS UTANI NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.11.27.

Ugyintézé neve: Horvéath Attila (309925453)

Ugyintézé telefon: 0688549158

Ugyintéz6 email cim: ahorvath@gov.veszprem.hu

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel vald
megadasarol

Kifejtés:

A tervek alapjan az érintett csapadékviz elvezet6 haldzat keresztezéséhez, megkozelitéséhez
hozzajarulunk az aldbbiak szerint:

A vonatkozé szabvanyokat, jogszabalyokat és miiszaki el6irasokat be kell tartani.

A munkateriilet atadasra VMJV PH Varosiizemeltetési Irodajat meg kell hivni.

+A Hivatalunk altal Gizemeltetett csapadékviz elvezet6 hal6zat megkozelitése, keresztezése fokozott
ovatossaggal, kizarélag csak szakfelligyeletlink mellett végezheté. A szakfelligyeletet a kivitelezés
megkezdése el6tt 8 nappal, VMJV PH Varosiizemeltetési Irodajanal kell megrendelni.

Az lizemeltetésiinkben 1évé6 vezeték 2-2 m-es kornyezetében csak évatos kézi foldmunka végezheté.
+Felszin alatti csapadékviz elvezet6 csatorna utatfurassal nem keresztezhet6.

A tervezett beruhazas elkésziilte utan a csapadékviz elvezet6 halozat keresztezéseirdl és
megkozelitésérdl nyilt arkosan EOV koordinatakat tartalmazo, vizszintes és magassagi adatokat
feltlintetd, 1:500-as |éptéki geodéziai bemérést kérlink Hivatalunk részére megkiildeni. A
megvaldsult [étesitmények lizembe helyezéséhez csak ezutan jarulunk hozza.

A koziizemi vezetékekben okozott rongalasért kartéritési igénnyel Iépiink fel.

+«Jelen nyilatkozatunk nem minésiil befogaddi nyilatkozatnak, csapadékviz elvezet6 haldzatra vald
rakotésnél a befogaddi hozzajarulas VMJV PH Varosiizemeltetési Irodajatol kiilon beszerzendo!
«Jelen nyilatkozat nem minésiil sem kozutkezel6i, sem tulajdonosi hozzajarulasnak.

+Jelen nyilatkozat nem mentesit a tovabbi esetlegesen sziikséges hozzajarulasok beszerzése aldl.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-k6zm( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmuihalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciodkat.

/ MELLEKLETEK

Fajlazonosito: 5003906

Fajlnév: 399990315.pdf

Tipus: Dokumentum

Rogzités idépontja: 2024.11.13.

Rogzité neve: Horvath Attila (309925453)
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/ MELLEKLETEK
Fajlazonosito:
Fajlnév:

Tipus:
Rogzités idépontja:
Rogzit6 neve:

UZEMELTETO NEVE:

5028126

399990315h.pdf
Dokumentum

2024.11.27.

Horvath Attila (309925453)

Vodafone Magyarorszag Tavkozlési Zartkorien
M(kodoé Részvénytarsasag

/ ERINTETTSEG
Erintett:
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:
Ugyintéz6 email cim:
Kifejtés:

Nincs kiegészités.

Igen

2024.10.29.

Karolyi Eva Agnes (510031501)
06703191814
evakarolyi@yahoo.com
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/ NYILATKOZAT

Rogzités datuma: 2024.10.29.
Ugyintézé neve: Karolyi Eva Agnes (510031501)
Ugyintézé telefon: 06703191814
Ugyintézé email cim: evakarolyi@yahoo.com
Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel valé
megadasarol
Kifejtés:
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KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV !
A targyi létesitmény érinti a VODAFONE Magyarorszag Zrt. alépitmény halézatat.

A kozmiegyeztetés kizarolag a tervezé altal atadott terven szereplé nyomvonalakra, nem az egész
térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szerepl6 adatok helyességéért a tervez6 a felel6s.

A hossz- és keresztszelvény-rajzokon a VODAFONE hal6zatot a tényleges hal6zatnak megfeleléen,
méretaranyosan kell abrazolni.

Kulon szelvényrajzot (metszetet) kell késziteni azokrdl a helyekrdl, ahol a tervezett létesitmény a
VODAFONE halozatot keresztezi.

A targyi létesitményt tgy kell megtervezni, illetve megépiteni, hogy az MSZ 7487-2/80
kézmdelrendezési szabvanyban, valamint a 8/2012. (I. 26.) az elektronikus hirkzlési épitmények
egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valo keresztezésérél, megkozelitésérél és védelmérél szolo
NMHH rendeletben eldirt biztonsagi tavolsagok be legyenek tartva.

Munkavégzés alatti eléirasok:

A tavkozlési halézatot a keresztezési szakaszokon kutatéarkokkal kell feltarni.

A kozmUkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvany szerint kell kialakitani.

A kidsott munkaarokban a keresztezett VODAFONE halézat megfelel6 védelmérdl a terv szerint
(aldtamasztassal, felfliggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A VODAFONE hal6zat a tobbszori tereprendezés kovetkeztében, a feltlintetett fektetési megirastol
eltéré mélységben is el6fordulhat.

A VODAFONE halézat kézelében (2m-en beliil) csak kézi foldmunkavégzés torténhet.

A VODAFONE létesitmények fedlapjain anyagot tarolni nem szabad, azokat 2x2 m-es korzetben
szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségli anyag tarolhato, amelyet a
VODAFONE Magyarorszag Zrt. kérésére a kivitelezé képes 1 6ran beliil eltavolitani.

Szakfelligyelet:

A targyi létesitmény munkalatainak megkezdése elétt 10 nappal irdsban szakfelligyeletet kell
megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkateriilet pontos helyének
meghatarozasaval, ill. attekinté helyszinrajz melléklettel a Vodafone Magyarorszag Zrt. 1519
Budapest, Pf. 543 postacimre valamint elektronikusan a Balazs.Paroczi@vodafone.hu cimre.

A szakfelligyelet megrendelését és a bejelentést kdvetéen a VODAFONE Mo. Zrt. miiszaki ellenére az
adott munkateriileten megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felel6s épitésvezetbvel, egyezteti az adott
épités VODAFONE nyomvonalra vonatkozé el6irasait, feladatait, megbeszélik a felmeriilé6 mdszaki
kérdéseket , és leigazoltatja a szakfelligyelet teljesitési igazolasat. Ezt kovetéen a VODAFONE Mo. Zrt.
kiszdmlazza a kivitelezének az egyszeri 25.000Ft+AFA miiszaki szakfeliigyeleti dijat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelligyelet megrendelésének, a szakfelligyeleti dij atutalasanak
elmaradasa esetén nem jarulunk hozza az adott Iétesitmény hasznalatbavételi engedélyének
kiadasahoz. A munkateriilet atadas-atvételi eljarasra az VODAFONE Magyarorszag Zrt.-t meg kell
hivni. Az VODAFONE Magyarorszag Zrt. foldalatti halozataval érintett teriileten tortént munkavégzés
esetében a takarasi engedély megkérése el6tt helyszini bejarast kell tartani.
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315

a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

A szakfelligyelet nem mentesit az esetleges rongalassal kapcsolatos felel6sség alél. Minden a
kivitelezés alatt tortént rongalast haladéktalanul jelenteni kell cégiink felé!
(Balazs.Paroczi@vodafone.hu)

A VODAFONE hal6zatban okozott barminemu rongalasért a beruhazoé és a kivitelez6 anyagi
felel6sséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-kozmi( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.
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A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

/ HIANYPOTLAS UTANI NYILATKOZAT
Rogzités datuma:
Ugyintézé neve:
Ugyintézé telefon:
Ugyintéz6 email cim:

2024.11.29.

Karolyi Eva Agnes (510031501)
06703191814
evakarolyi@yahoo.com

Tipus: nyilatkozat a hozzajarulas feltételekkel valé
megadasarol
Kifejtés:
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315

a kérelmez6 szamara
@ E-kozmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

KOZMUEGYEZTETESI JEGYZOKONYV !
A targyi létesitmény érinti a VODAFONE Magyarorszag Zrt. alépitmény halézatat.

A kdzmUegyeztetés kizarolag a tervezé altal atadott terven szerepl6 nyomvonalakra, nem az egész
térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szerepl6 adatok helyességéért a tervezo a felelds.

A hossz- és keresztszelvény-rajzokon a VODAFONE halézatot a tényleges halézatnak megfeleléen,
méretaranyosan kell dbrazolni.

Kulon szelvényrajzot (metszetet) kell késziteni azokrdl a helyekrél, ahol a tervezett létesitmény a
VODAFONE haldézatot keresztezi.

A targyi létesitményt gy kell megtervezni, illetve megépiteni, hogy az MSZ 7487-2/80
kdozmuelrendezési szabvanyban, valamint a 8/2012. (I. 26.) az elektronikus hirkézlési épitmények
egyéb nyomvonalas épitményfajtakkal valo keresztezésérél, megkozelitésérél és védelmérél szo6lo
NMHH rendeletben eléirt biztonsagi tavolsagok be legyenek tartva.

Munkavégzés alatti el6irasok:

A tavkozlési halézatot a keresztezési szakaszokon kutatéarkokkal kell feltarni.

A kdzmUkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvany szerint kell kialakitani.

A kidsott munkaarokban a keresztezett VODAFONE hal6zat megfelel6 védelmérél a terv szerint
(alatamasztassal, felfliggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A VODAFONE halézat a tobbszori tereprendezés kovetkeztében, a feltiintetett fektetési megirastol
eltéré mélységben is el6fordulhat.

A VODAFONE halézat kézelében (2m-en beliil) csak kézi foldmunkavégzés torténhet.

A VODAFONE létesitmények fedlapjain anyagot tarolni nem szabad, azokat 2x2 m-es korzetben
szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségli anyag tarolhatd, amelyet a
VODAFONE Magyarorszag Zrt. kérésére a kivitelezé képes 1 6ran beliil eltavolitani.

Szakfelligyelet:

A targyi létesitmény munkalatainak megkezdése elétt 10 nappal irdsban szakfelligyeletet kell
megrendelni, valamint a kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkateriilet pontos helyének
meghatdarozasaval, ill. attekinté helyszinrajz melléklettel a Vodafone Magyarorszag Zrt. 1519
Budapest, Pf. 543 postacimre valamint elektronikusan a Balazs.Paroczi@vodafone.hu cimre.

A szakfelligyelet megrendelését és a bejelentést kovetéen a VODAFONE Mo. Zrt. miiszaki ellenére az
adott munkateriileten megjelenik . Felveszi a kapcsolatot a felelés épitésvezetével, egyezteti az adott
épités VODAFONE nyomvonalra vonatkozo el6irasait, feladatait, megbeszélik a felmeriilé miiszaki
kérdéseket , és leigazoltatja a szakfelligyelet teljesitési igazolasat. Ezt kovetéen a VODAFONE Mo.
Zrt. kiszamlazza a kivitelezének az egyszeri 25.000Ft+AFA m(iszaki szakfeliigyeleti dijat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelligyelet megrendelésének, a szakfelligyeleti dij atutalasanak
elmaradasa esetén nem jarulunk hozza az adott Iétesitmény hasznalatbavételi engedélyének
kiadasahoz. A munkateriilet atadas-atvételi eljarasra az VODAFONE Magyarorszag Zrt.-t meg kell
hivni. Az VODAFONE Magyarorszag Zrt. foldalatti hal6zataval érintett teriileten tortént munkavégzés
esetében a takarasi engedély megkérése el6tt helyszini bejarast kell tartani.
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KOZMUNYILATKOZAT / 399990315

a kérelmezé szamara

@ E-kozmii altal hitelesitve.

E-KOZMU A 324/2013. (VIII. 29.) kormanyrendelet alapjan.

A szakfelligyelet nem mentesit az esetleges rongalassal kapcsolatos felel6sség alél. Minden a
kivitelezés alatt tortént rongalast haladéktalanul jelenteni kell cégiink felé!
(Balazs.Paroczi@vodafone.hu)

A VODAFONE halézatban okozott barminem rongalasért a beruhazo és a kivitelez6 anyagi
felel6sséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsan az e-k6zm( rendszer felé kotelez6en nyujtandé térképi adatszolgaltatason tul
nem biztositottam kozmdhalézati elemekre vonatkozé szakagi informaciokat.

/ MELLEKLETEK
Nincs rogzitett adat.
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=== VESZPREM MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA

VAROSUZEMELTETES! IRODA

Szam: 399990315 Targy: (izemeltet6i hozzajarulds
Ugyintéz6: Horvath Attila
Tel.: 88/549-158

UZEMELTETOI HOZZAJARULAS CSAPADEKVIZ ELEVEZETO HALOZAT
MEGKOZELITESEHEZ ES KERESZTEZESEHEZ

Téargy: Veszprém, Haszkovo fordul¢ atalakitasanak komplex tervezése a ZOLD BUSZ

program keretében projekt kozlekedési 1étesitményeinek engedélyezési terve - UT/VT-
274/2022.

Kérelmez6 és cime: Veszprémi Tervez6 Kft. 8200 Veszprém, Jutasi Ut 21

A benyUijtott UT/VT-274/2022 szAmU tervet atvizsgaltuk. A tervezett beruhazas az altalunk
lzemeltetett csapadékviz elvezetd haldzaton zart csapadékcsatornat érint.

A tervek alapjan az érintett csapadékviz elvezetd haldzat keresztezéséhez, megkdzelitéséhez
hozzajarulunk az alabbiak szerint:

e A vonatkozo szabvanyokat, jogszabalyokat és m{iszaki elGirasokat be kell tartani.

e A munkateriilet dtadasra VMV PH Varoslizemeltetési Irodajat meg kell hivni.

s A Hivatalunk altal Uzemeltetett csapadékviz elvezetdé haldzat megkozelitése,
keresztezése fokozott Ovatossaggal, kizardlag csak szakfelligyeletiink mellett
végezhetd. A szakfelligyeletet a kivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal, VMIV PH
Varoslizemeltetési Iroddjanal kell megrendelni.

e Az Uzemeltetéslinkben 1év6 vezeték 2-2 m-es kornyezetében csak Ovatos keézi
foldmunka végezhetd.

o Felszin alatti csapadékviz elvezet6 csatorna UtatfUrassal nem keresztezhetd.

» A tervezett beruhazas elkésziilte utan a csapadékviz elvezet6 haldzat keresztezéseirdl
és megkozelitésérol nyilt arkosan EOV koordinatakat tartalmazd, vizszintes és
magassagi adatokat felt(intetd, 1:500-as |épték(i geodéziai bemérést kérlink
Hivatalunk részére megkiildeni. A megvaldsult létesitmények Uzembe helyezéséhez
csak ezutan jarulunk hozza.

e Jelen nyilatkozatunk nem mindsll befogadéi nyilatkozatnak, csapadékviz elvezetd
haldzatra vald rakotésnél a befogaddi hozzdjarulds VMIV PH Véroslzemeltetési
Irodajatol kildn beszerzendd!

e Jelen nyilatkozat nem mindsul sem kozltkezeldi, sem tulajdonosi hozzajarulasnak.

e Jelen nyilatkozat nem mentesit a tovabbi esetlegesen sziikséges hozzajaruldsok
beszerzése aldl.

Veszprém, 2024.11.13,

2 | eimeiszterné Takacs Mariann
csoportvezet®
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=== VESZPREM MEGYEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA
VAROSUZEMELTETESI IRODA
Szam: 399990315 Targy: Uzemeltetli hozzajarulas

Uqyintéz6: Horvath Attila
Tel.: 88/549-158

UZEMELTETOI HOZZAJARULAS CSAPADEKVIZ ELEVEZETO HALOZAT
MEGKOZELITESEHEZ ES KERESZTEZESEHEZ

Térgy: Veszprém, Haszkovo fordulé atalakitasanak komplex tervezése a ZOLD BUSZ
program keretében projekt kozlekedési 1étesitményeinek engedélyezési terve - UT/VT-
274/2022.

Kérelmezd és cime: Veszprémi Tervezd Kft. 8200 Veszprém, Jutasi Gt 21

A benyUijtott UT/VT-274/2022 szadm( tervet atvizsgaltuk. A tervezett beruhdzas az altalunk
Uzemeltetett csapadékviz elvezetd haldzaton zart csapadékcsatornat érint.

A tervek alapjan az érintett csapadékviz elvezetd haldzat keresztezéséhez, megkozelitéséhez
hozzajarulunk az alabbiak szerint:

e A vonatkozd szabvanyokat, jogszabalyokat és mlszaki eldirdsokat be kell tartani.

e A munkateriilet atadasra VMIV PH Varosiizemeltetési Irodajat meg kell hivni.

» A Hivatalunk altal Ulzemeltetett csapadékviz elvezetd6 haldzat megkozelitése,
keresztezése fokozott dvatossaggal, kizardlag csak szakfelligyeletiink mellett
végezhetd. A szakfelligyeletet a kivitelezés megkezdése elétt 8 nappal, VMIV PH
Varoslizemeltetési Irodajanal kell megrendelni.

e Az (zemeltetésliinkben 1éve vezeték 2-2 m-es kdrnyezetében csak ovatos kézi
foldmunka végezheto.

e Felszin alatti csapadékviz elvezet6 csatorna Gtatflrassal nem keresztezhetd.

e A tervezett beruhdzas elkésziilte utan a csapadékviz elvezet6 halézat keresztezéseirdl
és megkozelitésérél nyilt arkosan EOV koordinadtakat tartalmazo, vizszintes és
magassagi adatokat feltlintet6, 1:500-as lépték(i geodéziai bemérést kériink
Hivatalunk részére megkiildeni. A megvaldsult létesitmények (izembe helyezéséhez
csak ezutan jarulunk hozza.

e A kozlizemi vezetékekben okozott rongalasért kartéritési igénnyel Iépiink fel.

e Jelen nyilatkozatunk nem mindsil befogaddi nyilatkozatnak, csapadékviz elvezetd
halozatra valé rdkotésnél a befogaddi hozzajarulas VMIV PH Varosiizemeltetési
Irodajatdl kiilon beszerzendd!

e Jelen nyilatkozat nem mindsiil sem kozUtkezeldi, sem tulajdonosi hozzajarulasnak.

e Jelen nyilatkozat nem mentesit a tovabbi esetlegesen sziikséges hozzajarulasok
beszerzése aldl.

Veszprém, 2024.11.27.

Porga Gyula polgdrmester megbizasabdl: re

iszterné Takacs Mariann
csoportvezet6

8200 Veszprém, Oviros téer 9.0 Levélcim: 8210 Veszpréem, Pf.: 1042
Telefon: (+36 88) 549-187; Fax: (+36 88) 421-418; www.veszprem.hu
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E.ON E;;a:lg-dupanmli NEM AZONOS A KOZMUEGYEZTETESI
Aramhalozati Zrt. JEGYZOKONYVVEL

1. Név: Fehérvari Andras
2. Helyiség: Veszprém

Targy: Veszprém, Haszkovo fordulé atalakitasanak komplex tervezése a ZOLD
BUSZ program keretében projekt kozlekedési létesitményeinek engedélyezeési terve -
UT/VT-274/2022.

Felhivjuk szives figyelmét, hogy az ingatlan kozelében az, alabbi aramszolgaltatoi
tulajdonban levé berendezések talalhatok.

Létesitmények Megléte Biztonsagi 6vezete*

belteriileten | kiilterllete

22-35 KV-os vezetékek fold felett. van nincs 2,5m 5m
11-22-35 KV-os vezetékek foldben. van nincs 1m
1 KV-os vezetékek fold felett. van nincs 1m
1 KV-os vezetékek foldben. van nincs 1m

* A villamosmii biztonsagi 6vezete a vezeték sz¢élsé pontjatol vizszintesen és a nyomvonalara
merolegesen mért fiiggoleges sikokig terjed.

Veszprém, Haszkové fordulé atalakitasanak komplex tervezése a ZOLD BUSZ
program keretében projekt kozlekedési |étesitményeinek engedélyezési terve -
UT/VT-274/2022.

kivitelezési tervdokumentaciojaval kapcsolatban eldzetesen az alabbi nyilatkozatot adjuk.

(az x-szel jelolt érvényes)

O

O Aramszolgaltatoi tulajdonban levé villamos berendezést nem érint, ezért a tervvel
kapcsolatban megkdtésiink nincs.

Az ingatlan kozelében tallhato, a fenti tablazatban szerepld Aramszolgaltatoi tulajdonban
1év6 kozcélu villamos berendezés. Ezért az €pités soran kérjiik a villamos mii biztonsagi dvezetére
vonatkoz6 maéd. 2/2013 (1. 22.) NGM rendelet, valamint az MSZ 151 sz. és az MSZ 7487 sz.
szabvanyok ide vonatkozo eldirasainak betartasat.

Tarsasagunkat targyi kivitelezési munka munkateriilet atadas-atvételére meg kell hivni! A
feltarasi munkdkhoz 14 nappal a munka megkezdése elott irasban szakfeliigyeletet és
nyomvonal kitiizést kell megrendelni! Az eloirt szakfelligyelet és nyomvonal kitlizés
megrendelésének elmaradésa esetén az lizembe-helyezéshez nem jarulunk hozza.

A megrendel6t a kovetkezo cimre kell kiildeni:

E.ON Eszak-dunéntdli Aramhalézati Zrt.
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éon KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

EON E;z,ﬁg-dqn;nmli NEM AZONOS A KOZMUEGYEZTETESI
ramhalozati Zrt. JEGYZOKONYVVEL

Veszprémi Uzem
8200 Veszprém, Vizvezeték utca 1.

A kivitelezésnél az alabbi feltételek betartasa sziikséges:

- A KOF foldkabel kornyezetében a kabel nyomvonaldnak pontos kitiizése utan, és csak
szakfeliigyelet mellett torténhet munkavégzés.

- A foldkabelek kornyezetében csak a lent felsorolt kategoridk szerint végezhetd foldmunka! A
szabvanyos keresztezési ¢s megkozelitési tdvolsagot be kell tartani!

Kézi foldmunka (definicio): emberi erovel végzett mélyépitesi tevékenység, mely kiegésziil —
kizarolag - a burkolat felbontasat segito léegkompresszoros vagy villamos meghajtdsu titomozgast
végzo szerszamok hasznalataval. E munka keretében a kézi foldmunka szerszamai ( lapat, aso,
csakany, irtokapa és egyeb feszito és dongolo keziszerszamok megkotés - korlatozas nélkiil
hasznalhatok.

Ovatos kézi foldmunka, a kibel a munkateriileten még nem ldthato: a feltirds sordn a lapdt
hasznalhato. Aso csak iité mozdulat nélkiili modon hasznalhato (hagyomanyos modon az aso
labfejjel tortend foldbe nyomasa engedélyezett). Csakany irtokapa nem hasznalhato.

Kifejezetten ovatos kézi foldmunka - ha a kabel vagy annak védelmeét ellato fedlap mar lathato a
munkagodorben: Csak lapat hasznalhato! A kabelek felett csak kaparo munkamozdulatok
alkalmazhatok ( "régészeti jellegii foldmunkavégzés" ) , a kabel mellett a lapat tolo és kaparo
mozdulattal is hasznalhaté. Homoktakards nélkiili kabelen valo gyalogos kozlekedést keriilni kell!
Figyelemfelhivas: Az EHU-ban mindharom Régioban rendelkezésre allo kabel hibahely és
nyomvonal behatarolo diagnosztikai berendezések alkalmasak a kabelek mélységi adatainak 10-
15cm-es pontossagu behatdarolasara. Haszndlatuk javasolt dokumentdciohianyos esetekben!
Amennyiben a munkateriileten illetve annak kézvetlen kérnyezetében szamitani lehet egyéb

kézmdi jelenlétére is, ugy a fenti mddu kabelkitards sordn kiemelt figyelmet kell forditani ezek
megdvdsdra!




E.ON Eszak-dundntdli Aramhalézati Zrt. Veszprémi Uzem 8200 Veszprém Vizvezeték u. 1

é.on KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

E.ON E;;a:lg-dupénmli NEM AZONOS A KOZMUEGYEZTETESI
Aramhalozati Zrt. JEGYZOKONYVVEL

- A foldkabel visszatakarasara (homok + fedGszalag + jelzGszalag) a kivitelezének a lehetd
leghamarabb intézkednie kell (max. 2 munkanap).

- A kivitelezés miatt felmeriild atalakitasok, fesziiltségmentesitések, szakfeliigyeletek és egyéb
felmeriil6 koltségek a beruhazast terhelik.

Az esetleges sériilések helyreallitdsanak koltségei a kivitelez6t terhelik. A kivitelezd a
halézatban okozott sériilést kdteles azonnal jelezni az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati
Zrt. Veszprémi Uzeme felé.

A fentiek figyelembevételével a targyi tervhez a kozml(ikezelSi hozzajarulasunkat megadjuk,
mely egy évig érvényes.

Veszprém: 2024.10.23.

Teriletgazda
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Iktatasi szam: DI-08-0525/2024

Kérelem adatai:

Megrendel6 neve: Veszprémi Tervezd Kft.
Megrendel6 cime: 8200 Veszprém, Jutasi ut 21.
E-k6zmi azonositd: 399990315

Targy: Veszprém, Haszkovo forduld 4talakitidsdnak komplex tervezése a ZOLD BUSZ program keretében
projekt kozlekedési létesitményeinek engedélyezési terve - UT/VT-274/2022.

KOZMUKEZELOI NYILATKOZAT

A végleges tervet e-mailben kaptam meg, melynek dokumentumait feltdltottem az adott
kozmiegyeztetéshez.

A tervezett munka tobb helyen és hosszan érinti a D-Infrastruktira Kft. alépitményes halézatat, illetve
érinti a D-Infrastruktura aknait is, ezért a munkakezdés bejelentése és a szakfeliigyelet megrendelése
elengedhetetlen.

Amennyiben a D-Infrastruktira halézatanak atépitése valik sziikségessé, ugy a sziikséges munkak
kivitelezésérol az Gj 1étesitmény tulajdonosa a D-Infrastruktira Kft-vel el6zetesen egyeztetni koteles. Az
atépitéssel osszefiiggésben felmeriil6 valamennyi koltség viselésére az 0j létesitmény tulajdonosa
koteles.

Kivaltasi tervet kell késziteni, amit Tarsasagunkkal jova kell hagyatni. Jovahagyott kivaltasi terv
hidnyaban a tervezési teriileten 1évé munkak kivitelezéséhez nem jarulunk hozza.

A tavkozlési kabelek kivaltasat, védelembe helyezését csak tavkozlési szakagi tervezé tervezheti meg,
melyrol sziikséges egyeztetni a D-Infrastruktira Kft-vel is.

Kérjik azon az érintett teriileten ahol nem lesz sziikség a D-Infrastruktara Kft. alépitményes
halézatanak kivaltdsara, a D-Infrastruktira alépitményes hdalézatat védelembe helyezni, illetve
amennyiben a munka kivitelezésekor a takarasi magassag indokolja, a D-Infrastruktira alépitményes
haldzatanak siillyesztését is kérjiik,

Kérjiik a D-Infrastruktira alépitménye folott a takarasi magassagot megtartani.

A tervezett burkolat épités miatt az érintett D-Infrastruktira megszakité fedlapjat szintbe kell helyezni
az épitendd burkolathoz, valamint cserélni sziikséges uigynevezett konnyitett nagyteherbirasu fedlapra.
Az Gj fedlap csak a D-Infrastruktudra altal hasznalt szabvanyos kialakitasu lehet!

A D-Infrastruktira alépitmény védelembe helyezését, siillyesztését, illetve az akna szintbehelyezést és
a fedlapcserét a D-Infrastruktura szakfelligyelete mellett, a beruhazas terhére kell elvégeznil!
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Amennyiben a fedlapok diszburkolattal torténd ellatasa szilikséges, az nem jarhat a jelenlegi suly,
méretek (térburkol6 elem esetében maximum: 4 cm vastag) és nyitasi lehet6ség megvaltoztatasaval.
Ilyen esetben az érintett megszakitoknal a fedeleket befogadé keretek cseréje is szlikséges (melyeket
szintén a D-Infrastruktira szakfeliigyelete mellett, a beruhazas terhére kell elvégeznil!)

A fedlapokat gazérzékel6 nyilassal kell ellatni (megszakitonként egy). A diszburkolattal ellatott fedlapok
egyediségiikbdl kifolydlag hagyomanyos beton vagy aszfalt burkolatira nem cserélheték, ezért az
esetleges potlas miatt a Beruhazénak megfelel szamu tartalékot kell képezni és tarolni.

A D-Infrastruktira aknak fedlapjait eltakarni tilos! A D-Infrastruktira akndhoz a mindenkori
hozzaférést biztositani kell!

A D-Infrastruktira alépitményes hal6zatdra nem éplilhet semmilyen tereptargy, szilard feliilet,
tervezett nyomvonal (pl.: fa, kandeldber, oszlop, fa kaloda, vizvezeték, csapadék csatorna,
szennyvizvezeték, tisztitdakna, viznyel6akna, folydka, tlizcsap, szennyvizatemeld, elosztoszekrény,
transzformator allomas, foldelés, pollerek, kerités oszlopai, korlat, KRESZ tabla oszlopa, nyilt- vagy zart
burkolt arok, ateresz stb.).

Kérjiik a tervezett kozvilagitas oszlopait, kandelabereit ugy elhelyezni, hogy annak alapozasa optikai
alépitménylink és/vagy véd6szerkezetiink szélétél legalabb 1 m tavolsagra kezd6djon, amennyiben ez
nem lehetséges akkor kérjiik az alépitményiink védelembe helyezését.

Az érintett szakaszon ahol a tervezett munka 2 méterre megkdzeliti/keresztezi/raépiil a D-
Infrastruktdra nyomvonalara, a munka mindenképpen csak szakfelligyelet mellett végezhetd, és az
érintett szakaszon kézi feltarassal és kutatégdodor asassal kell megbizonyosodni a lefektetett
nyomvonalunk valds mélységérél és pozicidjaral!

Az el6zetesen feltart csoveinket a munkalatok soran kérjiik biztonsagba helyezni, gy hogy a csovek
megfelel6 alatimasztasardl is gondoskodnak.

Az esetleges védelembehelyezésrél, siillyesztésr6l a szakfeliigyelet soran kell donteni (melyet a
beruhazas terhére kell elvégezni). A szakfeliigyeletet ad6 miiszaki kolléga el6irasait maradéktalanul be
kell tartani!

A D-Infrastruktira alépitmény épségét nyilt arokban be kell mutatni szakfeliigyeletiinknek.

A burkolat bontasi munkalat csak szakfeliigyeletiink jelenlétében kezdhet6 meg! Kérjiik a szakfeliigyelet
megrendelés iddpontjat gy adjak meg, hogy miiszaki kollégank az alépitmény feltarasakor a helyszinen
legyen!

A munkakezdést és a szakfeliigyeletet - irasbeli id6pont egyeztetés keretében - a targyi létesitmény
helyszini munkalatainak megkezdése el6tt legalabb 15 nappal sziikséges tarsasagunknak bejelenteni,
illetve megrendelni a kozmuegyeztetes@digi.hu e-mail cimen.

A munkakezdés/miiszaki dtadas-atvétel bejelentésekor illetve a szakfeliigyelet megrendelésekor kérjiik
szerepeltetni az e-k6zmii azonositét a munka beazonositasa és visszakereshet6sége miatt.

A létesitmény épitése soran az MSZ 7487 szamu kdzmiirendezési szabvany el6irasait be kell tartani, a
tavkozlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni.
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A tavkozlési létesitmények 2-2 méteres korzetében kizarolag kézi szerszammal és a D-Infrastruktira
szakfelligyeletének jelenlétében szabad munkat végezni, a gépi munkavégzéshez a D-Infrastruktira
nem jarul hozza.

A tavkozlési halézat nyomvonala kizaroélag kézi foldmunkaval tarhato fel, a kutatd arkok megfeleld
slirliségli alkalmazasaval. A kutaté arkok visszatemetése csak a szakfeliigyeletet adé D-Infrastruktira
Kft-s dolgozd, illetve megbizott jelenlétében, és annak ellenérzése mellett lehetséges, és ugyanez
vonatkozik a munkateriiletek végleges takarasara is.

Amennyiben a beruhazé és kivitelez6 az el6irt mliszeres ellendrzést, ill. szakfelligyeletet nem rendeli
meg - és a tavkozlési hal6zatot megrongalja, ugy azt szandékos rongalasnak vessziik és feljelentési
jogunkkal éliink, valamint a helyredllitasi koltséget a beruhazoénak kiszamlazzuk.

Egyben felhivjuk a figyelmet, hogy mindennemii tavkozlési halozatban bekodvetkezett esetleges
rongalasért a beruhazo és kivitelezd egyetemlegesen erkolcsileg és anyagilag felel6s. Rongalas esetén az
el6irasok figyelmen kiviil hagyasa még szakfelligyelet jelenlétében sem mentesit a felel6sség alol.

A fold alatti kdbelek elhelyezkedésének pontos helyét, illetve mélységét a keresztezéseknél, illetve a
megkozelitéseknél kitiizéssel kell megallapitani.

A kidsott munkadrokban a Kkeresztezett D-Infrastruktira halézat megfelel6 védelmérdl
(alatamasztassal, felfiiggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A tObbszori tereprendezés kovetkeztében a D-Infrastruktira haldézatai esetenként a feltlintetett
fektetési el6irasoktdl eltéré mélységben is el6fordulhatnak.

A D-Infrastruktura létesitmények fedlapjain anyagot tarolni tilos, azokat 2x2 m-es korzetben szabadon
kell hagyni. A nyomvonalon kizarélag olyan mennyiségi anyag tarolhatd, amelyet a D-Infrastruktdra
erre iranyulo kérése esetén a kivitelez6 1 6ran beliil képes eltavolitani.

A jelen eljarasban csatolt tervtdl eltér6 nyomvonal, illetve eltéré miiszaki megoldasok alkalmazasa

esetén Ujra egyeztetés sziikséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti. Jelen nyilatkozat a
kozmiinyilatkozat érvényessé valasatol szamitott 1 évig érvényes.

Budapest, 2024. december 02.

Tisztelettel:
N
Somogyi Judit

Kozmiiegyezteté munkatars
D-Infrastruktura Tavkozlési Kft.
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Targy: Veszprém, Haszkovo fordulo atalakitasanak komplex tervezése, kozlekedési létesitmények engedélyezési
tigye — Kozmiiegyeztetes

Tisztelt Tervezd Ur!

Veszprémben a Haszkové fordulé komplex 4talakitasat tervezi a V-BUSZ Kft. a ZOLD BUSZ Program keretében.
A beruhdz6 Veszprém belteriiletén 1év6 3295 hrsz-1, jelenleg helyi jarati autobusz végallomasként funkcionald tizemi
teriileten elektromos buszok toltésére és megovasara alkalmas védotetok elhelyezését tervezi.

A rendelkezésre bocsatott tervdokumentacio (Tervezd: Veszprémi Tervezd Kft. — Fehérvari Andras, Tervszam:
UT/VT-274/2022., Datum: 2024. oktober 7.) az iizemi teriilet atalakitdsanak, kozlekedési feliileteinek és parkoldinak
kialakitasat tartalmazza.

A jelenlegi buszfordulos kialakitas a Haszkovo utcara torténd utcsatlakozas nyitasaval athajtasos kialakitasura
valtozik. A teriilet déli oldaldn 1évé megallohely a Haszkovo utcéara keriil kihelyezésre. A Haszkovo utca meglévd
szegélye ill. a jarda eltolasra keriil. A déli oldalon meglévé autobusz megallohely elbontasra keriil, itt 4 zoldfeliiletek és
jarda épitésével 6 db merdleges felallasu parkolohely keriil kijelolésre. A jelenlegi utasvard épiilete megszinik, helyén uj
zoldfeliilet késziil, igy a Jutasi ut 87/B tarsashaz megkozelitése is rendezetté valik.

A tervdokumentacid alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett épitési munkalatok a Téarsasagunk tizemeltetésében
1évé a Jutasi ut 87/B tarsashaz mellett huzodd NA 200 beton szennyvizelvezetd gyijtévezeték nyomvonalat és
mitargyaikat érintik, az érintett vezeték felett aszfaltburkolat bontas, és térko épités tervezett.

A tervezési teriilet a veszprémi vizbazisok hidrogeoldgiai ,,C” véddteriiletén helyezkedik el.

A felszin alatti vizkészletek, potencialis és tartalék vizbazisok védelme érdekében betartandok ,,a vizbazisok, tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl sz616” 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
(kiemelten a III. fejezet és 5. sz. melléklet), vizbazisvédelmi hatarozat, a vizbazisvédelmi terv, valamint ,,a felszin alatti
vizek védelmérdl” sz616 219/2004. (VIL21.) Korm. rendelet (kiemelten a 10. és 13. §) eldirasai!

A tervezett Utépitéshez az alabbi feltételek betartdsa mellett jarulunk hozza:

- A fenti rendeletek értelmében kornyezetkiméld teriilethaszndlat sziikséges, azaz a foldtani kozeg és a felszini,
illetve felszin alatti vizkészletek nem szennyezhetdk! Miiszaki védelem kialakitasa sziikséges!

- A tertileten csak jo miszaki allapotua munkagépek dolgozhatnak/kozlekedhetnek. A kivitelezési munkék soran
¢és a kozlekedés kapcsan kiilonds gondot kell forditani arra, hogy a gépekbdl olajelfolyas, elcsepegés ne torténjen.
Ha ez mégis eléfordul, akkor gondoskodni kell az olajjal szennyezddott talaj haladéktalan 6sszegyiijtésérdl és a
veszélyes hulladékokra vonatkozo eléirasoknak megfeleld kezelésérdl. A biztonsag érdekében karmentesitd
eszkozoket, anyagokat kell a helyszinen tartani. A felhasznalt anyagok gytjtésére megfelel6 gongydleget kell a
helyszinen biztositani. Havaria esetén — a lokalizacié azonnali megkezdése mellett — haladéktalanul értesiteni
kell az illetékes hatosagokat és Tarsasagunkat.

- Az utépitési munkalatok soran a vizikozmiivek feletti minimalis foldtakarast iztositani sziikséges!

Uzemegységek:
8400 Ajka, F6 ut 62.Tel.: 88/411-141, Fax: 88/312-567 8100 Varpalota, Péti Ut 1. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/471-444
8291 Nagyvazsony, Pet6fi S. u. 2/C. Tel.: 88/411-141 8200 Veszprém, Papai Ut 41. Tel.: 88/411-141, Fax: 88/428-061

8522 Nemesgérzsony, Zrinyi u. 29. Tel.: 88/411-141 8420 Zirc, Bakonybéli it 5. Tel.: 88/411-141



- Amennyiben a teriileten meglévo tiizcsapok az utak forgalmat akadalyoznak, azokat at kell helyezni. A tlizcsap
athelyezéséhez tervdokumnetaciot kell benyutjtani Térsasagunk Uzemviteli Osztalyara 3 példanyban
engedélyezésre.

- Kérjiik, hogy a tervezett utak esetében sem uttartozékok (pl. jelzdtablak) sem pedig mitargyak (pl. ateresz) ne
keriiljenek a vizikézmiivek nyomvonala f6lé.

- Az ¢rintett vizikozmi-vezetékek mitdrgyainak fedlapjat a buszforgalommal érintett szakaszokon teleszkopikus
fedlapra kell cserélni, és azokat az épitendd burkolat szintjére kell emelni. Az aknafedlapok cseréje és a
szintreemelési koltségei a targyi beruhazast terhelik. A kozlekedési teriileten alkalmazott aknalefedések
mindségi kdvetelményei €s beépitési mddja tekintetében szigortian be kell tartani a 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendelet el6irdsait, valamint a szerkezeti kialakitas kovetelményeit és vizsgalati modjat illetéen az MSZ EN 124
honositott nemzeti szabvanyt.

- Az utépités teljes idétartama alatt a kivitelezOnek biztositani sziikséges a vizikdzmi torzshalozatok zavartalan
iizemét, allaguk megovasat.

- Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben a targyi vezetékek, vagy azok miitargyai megsériilnek, illetve
azok atépitése valik sziikségessé, akkor a beavatkozas koltségei a Kivitelezot (beruhazot) terhelik.

- Az vizikdzmilvek megkozelitésénél, valamint a csapadékvizelvezetd arok és a vizikdzmiivek keresztezésénél a
vonatkozo szabvany (MSZ 7487:2021), valamint a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet ¢l6irasait be kell tartani.

- A munkateriilet atadasra meg kell hivni Veszprémi Uzemmérnokségiinket!

- A sziikséges hatdsagi engedélyek beszerzése utan a meglévd és Tarsasagunk altal izemeltetett ivovizvezetékek
és szennyvizcsatorndk megkdzelitése fokozott Ovatossaggal, kizardlag csak szakfeliigyeletiink mellett
végezhetd. A szakfeliigyeletet a Kkivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal Tarsasagunk Veszprémi
Uzemmérnokségénél a 8200 Veszprém, Papai u. 41. cimen vagy a bakonykarszt@bakonykarszt.hu e-mail
cimen kell megrendelni.

- A vezetékek megkozelitésénél azok 2-2 m-es kornyezetében csak ovatos kézi foldmunka végezhetd.

- A csatornakba behullo épitési tormeléket el kell tavolitani, annak elmaraddsa esetén az érintett
szennyvizvezetéket a beruhazas terhére meg kell kamerazni és a dokumentaciot résziinkre be kell mutatni. Ezen
el6irasok betartasa és dokumentalasa a targyi beruhazas miszaki atadasi—atvételi eljarasnak feltételei.

- A tervezett ut elkésziilte utan az ivovizvezetékek és szennyvizcsatornak kornyezetében tortént munkalatokrol
EOV koordinatakat tartalmazo, vizszintes és magassagi adatokat feltiintetd 1:500 Iéptékii geodéziai bemérést
kériink Tarsasagunk részére megkiildeni. A megvalosult utak forgalomba helyezéséhez csak ezutan jarulunk
hozza.

- Azesetleges tervmodositas esetén ismételt kozmiiegyeztetést kériink biztositani!

- Felhivjuk a figyelmet, hogy a koziizemt, Tarsasagunk tizemeltetésében 1év6 vezetékekben okozott rongalasért
kartéritési igénnyel 1épiink fel!

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Datum: Veszprém, 2024. oktober 29.

Kugler Gyula vezérigazgato
nevében és megbizasabol

Sodsné Harsanyi Sarolta
iizemviteli osztalyvezetd
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Epitési engedély

Telefon: 88/550-063

HATAROZAT

A Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal (tovabbiakban: Kozlekedési Hatdésag) utlgyi
hataskorében eljarva V-Busz Veszprémi Kozlekedési Kft. (8200 Veszprém, Tancsics Mihaly u.
39., tovabbiakban: Epittetd) képviseletében eljard6 Veszprémi Tervezd Kft. (8200 Veszprém,
Jutasi Ut 21, tovabbiakban: Meghatalmazott) kérelmére eljarast inditottam a Veszprém,
Haszkové forduld atalakitasa ZOLD BUSZ program - kozlekedési létesitményeinek épitési
engedélyezési tgye targyaban. A targyi kozlekedési létesitmeény kiépitését a kovetkezék szerint

engedélyezem.

1. Atervezett kdzlekedési létesitmény adatai:
* Megnevezése: helyi kdzt.
» Tervezd: Veszprémterv Studio Kift.
+ Engedélyezési terv tervszama: UT/VT-274/2022.

2. Atervezett létesitmény rovid leirasa:

Veszprém, Haszkovd utcai autdbusz-fordulé atalakitasra keril a ZOLD BUSZ program
keretei kozott. A buszforduld egy, a Haszkové Utra Ujonnan kialakitasra kertlé Gtcsatlakozas
altal athajtasos kialakitasura valtozik. Az 0] Gtcsatlakozdsban a meglévd jarda elbontasra
keril és egy Uj gyalogos étkeléhely és jardakapcsolatai kertlnek kialakitasra. Az U
Utcsatlakozas kornyezetében a kiemelt szegély atépitésével a Haszkovd Uton egy Uj sav jon
létre, melyen beton burkolatd autébusz megalld kerdl kialakitasra, valamint innen térténik a
fordul6 irAnydba a kanyarodas.

Jelen engedélyezési eljards a buszforduldé belsé kialakitdsat nem vizsgalta, az nem az
engedély része.

ut:

a) osztalyba sorolasa: B.V.c. A. gy(jtéut,

b) tervezési sebesség: 50 km/h,

¢) hossza: 18,00 méter,

d) burkolat szélessége: 3,00 méter, oldalesése: 2,5 % a forgalmi sav felé,
e) forgalmi sév szélessége: 3,00 méter,

f) burkolat teherbiras: D.
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Jérda:

a) hossza:41,0 méter,

b) szélessége: 2,00 méter.
c¢) burkolat tipusa: aszfalt.

Gyalogos-atkel6hely:

a) Teleplilés neve: Veszprém,

b) Erintett Gt szama és neve: Haszkové utca,

c) Atkeléhely helye: Veszprém, Haszkovo utca, és a buszfordul6 (j tcsatlakozasaban,
d) Felallbhely mérete: 3,00 x 2,00 méter.

Vizelvezetés:

A tervezett jardakra hullé csapadékviz a burkolat esése altal zdldfellletre jut, ahol elszikkad,
az ut burkolatara hullé csapadékviz a lejtésviszonyok altal a meglévé viznyelén keresztul
meglévd csapadékcsatornaba kerdl.

El6irasok:

3.1. A kiemelt szegélyeket a kijelolt gyalogos-atkeléhely felallbhelyének szélességében az

akadalymentes kozlekedés biztositasa érdekében 0 cm-re kell sillyeszteni.

3.2. Az ltcsatlakozéas latbharomszogébe kilatast akadalyozé novényzet telepitése tilos.

3.3. A kozuti Grszelvényt szabadon kell hagyni, abban semmiféle akadaly nem Iétesithet6.

3.4. Az épitési munkdk megkezdését a Kozlekedési Hatdosagnak — az épités megkezdése
elétt, illetéleg a munkaterulet atadas el6tt legaldbb 5 nappal — irasban be kell jelenteni.

3.5. Az épités megkezdése el6tt a meglévdé kozvilagitast felul kell vizsgalni és nem
megfeleléség esetén az Gtkategorianak megfelel6 szint(i kdzvilagitast kell Iétesiteni.

3.6. A kozlekedési létesitmények forgalomba helyezési engedély iranti kérelmet a
forgalomba helyezés tervezett idépontja el6tt — a miszaki atadas-atvételi eljaras
befejezését kdvetden — legaldbb 60 nappal be kell benyujtani.

3.7. A Kkivitelezési munkakat csak véglegessé valt és végrehajthatd, hatalyos épitési
engedély és az engedélyezési zaradékkal elldtott engedélyezési terv birtokaban
szabad megkezdeni.

3.8. A véglegessé valt épitési engedélyt és a zaradékolt engedélyezési tervet az e-épitési
napléba fel kell télteni. Azokat a dokumentumokat, melyek az e-épitési napléba nem
rogzitettek, a helyszinen elérhetéveé kell tenni és abba az illetékeseknek a betekintést
biztositani kell.

3.9. Az épitési engedély idegen ingatlan igénybevételére nem jogosit, az épitéssel
Osszefliggésben tamaszthat6 polgari jogi igényt nem dont el és nem mentesit egyéb
engedélyek megszerzésének kotelezettsége alol.

3.10. Jelen engedély a targyi beruhazas engedélykoteles szakaszainak csapadékviz
elvezetésére is vonatkozik.

Szakkérdesek:

4.1. A kornyezet- és természetvédelmi szakkérdések vizsgalatra kerlltek. A
rendelkezésemre all6 adatok alapjan megallapitottam, hogy taj- és természetvédelem,
hulladékgazdalkodas, levegétisztasag-védelem, valamint zaj- és rezgés elleni védelem
szempontjdbdél a tevékenység kovetkeztében jelentdés kornyezeti hatasok nem
feltételezhetSk, amelyre tekintettel a tervezett tevekenység megkezdéséhez kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras alapjan kérnyezetvédelmi engedély beszerzése nem sziikséges.
Ezek tekintetében az alabbi el6irasokat teszem:

KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
8200 Veszprém, Kist6 u. 1.
telefon: 88/550-069, e-mail: utugy@veszprem.gov.hu
KRID: 515806718
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A kivitelezési tevékenységet csak megfelel6 miszaki A&llapotu, a
kdrnyezetvédelmi eldiradsokat kielégitd, az elérhetdé legjobb technikanak
megfelel6 gépekkel és jarmivekkel lehet végezni. A Kkivitelezés soran
gondoskodni  kell a kiporzas, mint diffiz forras kialakulasanak
megakadalyoz4sarol az épitési terlleten.

A kivitelezési munkak ideje alatt végzett zajt és rezgést kelté tevékenységek
tekintetében biztositani kell a vonatkozé zajterhelési és rezgésterhelési
hatarértékek betartasat. A zajterhelési és rezgésterhelési hatarértékek betartasa
erdekében a kivitelezés soran korultekintéen kell megvéalasztani és alkalmazni a
zaj- és rezgéscsokkentd hatdsu miszaki és/vagy munkaszervezeési
megoldasokat.

Amennyiben a Kkivitelezési munkélatok zajkibocsatdsa milszaki vagy
munkaszervezési megoldassal nem csokkentheté a kilon jogszabalyban
megengedett hatarértékre, a kivitelez 6nek felmentést kell kérnie a kdlon
jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa aldl a koérnyezetvédelmi
hatéségtdl (Kormanyhivataltol.)

A forgalomba helyezési kérelem benyujtasaval egyidejiileg nyujtson be a
Kormanyhivatal kornyezetvédelmi, Természetvédelmi € s
Hulladékgazdalkodasi F 6osztalydhoz zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa
irdnti kérelmet, a vonatkozé jogszabaly szerinti melléklet szerint.

A Kkulturdlis 6rokségvédelmi szakkérdések vizsgalatra kerlltek. Ezek tekintetében az
alabbi el6irdsokat teszem:

4.2.1.

4.2.2.

A Kkivitelezés mélyitéssel jar6 foldmunkait régész szakember jelenlétében,
régészeti megfigyelés mellett lehet végezni. A régészeti megfigyelés
biztositdsara a gydjtéteruletén érintett Laczké Dezsé Muzeummal (8200
Veszprém, Torok Ignac u. 7.) kell szerz6dést kotni.

Régészeti jelenség elékerlilése esetén a kivitelezési munkalatok felfliggesztése
mellett a beruhdzas terlletére es6é régészeti emlékeket, objektumokat a
régészeti megfigyelés keretében végzett bontdmunkaval fel kell tarni. A
megfigyelés sordn el6kertld régészeti jelenségek vonatkozasaban a
bontdbmunka és a dokumentalas elvégzésének lehetdségét a feltarast végzé
intézmény szamara biztositani kell.

4.3. A vizugyi és vizvédelmi szakkérdések vizsgalatra keriltek. Ezek tekintetében a targyi
Iétesitmény elbirasok nélkil engedélyezhetd.

Az épitéshez az e-k6zmi rendszerben az aldbbi érintett kozmiszolgaltatok jarultak hozza a
399990315 azonositdé szamu elektronikusan hitelesitett kozmiszolgaltatéi nyilatkozatban,
melyben foglaltakat be kell tartani:

« Bakonykarszt Zrt.

* D-Infrastruktara Kft.

» E.ON Eszak-dunantdli Aramhalozati Zrt.

* Invitech ICT Services Kift.

+ Veszprém Varmegyei Jogu Varos Onkormanyzata

» Vodafone Magyarorszag Zrt.

Az épitéshez az aladbbi kbzmiszolgaltatd jarult még hozz4, mely nyilatkozataban foglaltakat
be kell tartani:

» Veszprém Megyei Jogl Varos Onkormanyzata a VUI/169-2/2025. szamu nyilatkozataban.

A papir alapu példany a zaradékolt tervdokumentacidnak része.

KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY

8200 Veszprém, Kist6 u. 1.
telefon: 88/550-069, e-mail: utugy@veszprem.gov.hu
KRID: 515806718
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Az épitéshez az alabbi kezeld jarult hozza, mely nyilatkozataban foglaltakat be kell tartani:
+ Veszprém Megyei Jogl Varos Onkormanyzata a VUI/169-2/2025. szamu nyilatkozataban.

A forgalomba helyezést kdvetéen az engedélyezett kozlekedési létesitmények kezelbje az
alairt kezel6i lehatérolasi terv alapjan:
+ Veszprém Megyei Jogu Varos Onkormanyzata

Szakhatoséagi allasfoglalasok:

Az engedélyezési eljaras soran a szakhatdsagi hozzajarulasat feltétel nélkil megadta:

* Veszprémi Rendérkapitanysdg Kozlekedésrendészeti Osztadly a 19010/775-1/2025.4lt.
szamu, 2025. februar 28-an kelt szakhat6sagi allasfoglalasaban.

+ Balatonalmadi Kozoés Onkormanyzati Hivatal Jegyzdje a 7/134-2/2025. szamu, 2025.
februér 27-én kelt szakhatdsagi allasfoglalasaban.

Az engedélyezési eljaras soran a szakhatosagi hozzajarulasat feltétellel megadta:
* Honvédelmi Minisztérium Hatésagi Féosztaly a 2039-2/2025/h szamu, 2025. februéar 13-
an kelt szakhat6sagi allasfoglalasaban:
1) Tervezett beruhazas kozvetlen kornyezetében elhelyezkedd a Magyar Allam
tulajdonaban és a Honvédelmi Minisztérium (a tovabbiakban: HM) vagyonkezelésében
lévé Veszprém 3018/2 hrsz-U ingatlan (a tovabbiakban: katonai ingatlan) sem a
kivitelezés ideje alatt, sem az lizemeltetés soran elsédleges honvédelmi hasznalatdban
ideiglenesen sem korlatozhat6. A katonai ingatlan korlatozasmentes megkézelitésének
lehet6ségét folyamatosan biztositani kell a Magyar Honvédség gép-, és harcjarmdvei
szamara.

2) A munkalatok helyét, idejét, idétartaméat és egyeb feltételeit, azok megkezdése el6tt
legaldbb 15 munkanappal az MH Légi Miveleti Vezetési és Iranyitasi Kdzpont (a
tovabbiakban: MH LMVIK) parancsnokaval (cim: 8200 Veszprém, Jokai u. 31-33.,
email: hm.Imvik@mil.hu, telefon: +36-88/543-081) egyeztetni kell.

Az eljards soran a kérnyezetvédelmi szakkérdés vizsgalatara vonatkoz6 147.000 Ft egyéb
eljarasi koltséget Epittetd viseli.
Az eljaras soran a vizigyi és vizvédelmi szakkérdés vizsgalatara vonatkozé 14.000 Ft egyéb
eljarasi koltséget Epittets viseli.

A véglegessé valt épitési engedély 6t évig hatalyos. Nem szlinik meg az épitési engedély
idébeli hatdlya, ha az épitést 6t éven belil megkezdték és az épitési tevékenységet
folyamatosan végzik.

Az épitési engedély id6beli hatalyat a hatésdg — az iddbeli hatély lejarta elétt az épittetd
kérelmére — legfeljebb két alkalommal, alkalmanként harom évvel meghosszabbithatja, ha
az engedély megadasanak iddépontjaban hatalyos jogszabalyok vagy korilmények nem
valtoztak meg, vagy a valtozas az engedély tartalmat érdemben nem érinti.

A dontés a kozléssel véglegessé vélik és vegrehajthatd. A dontéssel szemben a kozlésétdl
szamitott 30 napon belll kozigazgatési per kezdeményezhet, amelyet keresetlevéllel kell
meginditani.

A jogi képviselével eljaro fél, valamint a gazdalkodd szervezet a keresetlevelet kizarélag
elektronikus aton, az e-Papir szolgéaltatas hasznalatdval az epapir.gov.hu oldalon nyujthatja be.
Az elektronikus Ugyintézésre a maganszemélyek szaméra is az e-Papir szolgaltatas

KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
8200 Veszprém, Kist6 u. 1.
telefon: 88/550-069, e-mail: utugy@veszprem.gov.hu
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hasznélataval az epapir.gov.hu oldalon van lehet6ség. A keresetlevél benyuljtasakor az alabbiak
kivalasztasa szikséges:

Témacsoport: jogorvoslat

Ugytipus: kdzigazgatasi szerv hatarozatanak birdésagi feliilvizsgalat iranti keresetlevél benyuijtasa
Cimzett: Korményhivatal

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak méasolatat, amelyre a fél bizonyitékként
hivatkozik, amely a képvisel6vel vald eljaras esetén a képviseleti jogosultsagot igazolja, illetve
amely a bir6sag altal hivatalbdl figyelembe veendd tény igazolasahoz sziikséges.

Ha a felperes jogi képvisel6vel jar el, a keresetlevél tartalmazza a felperes jogi képvisel6jének
neveét, székhelyét, tUgyvédi iroda esetén az Ugyintézd nevét, tébb jogi képvisel6 esetén a
hivatalos iratok kézbesitésére kijelolt jogi képviseld megjeldlését, telefonos, illetve elektronikus
elérhetéségét. A jogi képvisel6 nélkul eljaré felperes a keresetlevelet jogszabalyban
meghatarozott nyomtatvanyon is eléterjesztheti. A keresetlevél benyujtasara nyitva allé hataridét
az itélkezési sziinet nem érinti.

A keresetlevél benyujtasanak a dontés hatalyosulasara halasztdé hatalya nincs, a fél azonban
azonnali jogvédelem keretében halaszté hataly elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen
meg kell jeldlni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem sziikségességét
megalapozzak, és az ezek igazolasara szolgald okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapoz6
tényeket valoszinisiteni kell.

A birésag tanacsa az azonnali jogvédelem iranti kérelemrdl a birésdghoz érkezéseétdl szamitott
tizendt napon belll dont. Hianypotlasnak nincs helye. A birdsag a kérelem teljesitését biztositék
adasahoz kotheti.

A halaszté hataly elrendelése esetén a dontés nem hajthatdé végre, annak alapjan jogosultsag
nem gyakorolhatd, és egyéb mddon sem hatalyosulhat. A végrehajtas a kérelemnek a
végrehajtast foganatositd szerv tudomasara jutdsatdl annak elbirdlasaig, de legkésébb az
elbiralasra nyitva allé hataridé elteltéig nem foganatosithato, kivéve, ha a kozigazgatasi szerv a
dontést azonnal végrehajthatbnak nyilvanitotta. A tudomasszerzésig foganatositott végrehajtasi
cselekmények a birdsag eltéré rendelkezésének hianyadban hatalyban maradnak.

A keresetet a Veszprémi Torvényszék (a tovabbiakban: Birdsag) biralja el. A Birdsag az ugy
érdemeében targyaldson kivul hatadroz, ha a felek egyike sem kérte targyalés tartdséat, és azt a
birésag sem tartja szikségesnek. Targyalas tartdsat a fél keresetlevélben kérheti.

A felet — ideértve a beavatkozét és az érdekeltet is - a kozigazgatasi birésagi eljarasban
illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A kozlekedési hatésagnak az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megszintetésének
engedélyezésével 0Osszefuggd hatésagi eljadrasokban hozott dontését a Birésdg nem
valtoztathatja meg.

INDOKOLAS

Meghatalmazott kérelmére 2025. januar 9-én eljaras indult a Veszprém, Haszkovo fordulo
atalakitdsa ZOLD BUSZ program - kozlekedési létesitményeinek épitési engedélyezési ugye
targy targyaban.

Az eljards megindulasardl a VE/62/00046-2/2025. ugyszamu hirdetményben értesitettem az
érintetteket a kozuti kozlekedésrél szo6l6 1988. évi |. torvény (tovabbiakban: Kkt.) 29/B. § (2)
bekezdés b) pontja alapjan.

KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
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A teljes eljaradsrél a VE/62/00046-3/2025. Ugyszamu, 2025. januar 15-én kelt levelemben
tajékoztattam Meghatalmazottat az altaldnos kozigazgatasi rendtartasrol szolé 2016. évi CL.
torvény (tovabbiakban: Akr.) 43. § (2) bekezdése alapjan. Az eljaras tgyintézési hatarideje 55
nap, mely a hianypaétlasra tekintettel 2025. aprilis 13-an jar le.

Meghatalmazott a kérelméhez nem csatolta az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megszintetésének engedélyezésérdl szold 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Rendelet) 7. §-ban és 11. § (1) bekezdésben meghatarozott mellékleteket, ezért a VE/62/00046-
4/2025. ugyszamu, 2025. januar 28-an kelt végzésben hidnypotlasra, a VE/62/00046-11/2025.
dgyszamu, 2025. februar 26-an kelt végzésben hianypétlasra kiegészitésre hivtam fel.
Meghatalmazott a hianypotlasi kdtelezettségnek 2025. marcius 10-€n eleget tett.

Az egyes kozérdeken alapulé kényszerité indok alapjan eljaré szakhatésagok kijeldléseérél szo6lo
531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapjan a
VE/62/00046-7/2025. Ugyszamu, 2025. februar 10-én kelt végzésben megkértem az érintett
szakhat6sagok allasfoglalaséat az épitéshez.

Veszprém Megyei Jogu Varos Jegyzdjével szemben targyi eljarasban kizarasi ok all fenn, ezért a
Korm. r. 1. 8 (1) bekezdése és az 1. szamu melléklet 10. pont 23. és 24. soraban megjelolt
szakkérdés vizsgalatdhoz a VE/62/00046-9/2025. ugyszamu, 2025. februar 13-an kelt
végzésben mas eljaré szakhatdsagot jeldltem ki.

A rendelkezésére all6 dokumentécio alapjan megallapitottam, hogy a tervezett csapadékviz
elvezetés kizarolag az Ut csapadékvizeit vezeti el, ezért az a Kkt. 47. § 9. pontja szerint az ut
mutargya.

Az eljaras soran az értesitett tgyfelek (a kozmi-luzemeltetdk és kezelbk kivételével) nyilatkozatot
nem tettek, kérelmet nem nyujtottak be.

A V-Busz Veszprémi Kozlekedési Kft., mint koztsségi kbzlekedési szolgéltaté a 2025. januar 30-
an kelt, iktatdszam nélkuli nyilatkozataban az engedély kiadasahoz hozzjarult.

A tervezett beruhdzas engedélykoteles beavatkozédsai az ©Onkormanyzat tulajdonaban Iévd
Veszprém 3295 és 3285 hrsz.-U ingatlanokon térténik.

Az utols6 szakhat6séagi allasfoglalas 2025. februar 28-an érkezett meg.

A szakhat6sagok az allasfoglalasukban az alabbi indokolast adtak:

* Veszprémi Renddrkapitanysag Kozlekedésrendészeti Osztaly: ,Veszprém Haszkovo forduld
atalakitasa ZOLD BUSZ program kozlekedési létesitményeinek épitési engedélyezési tigye
targyaban megallapitottam, hogy hogy a tervdokumentacioban szereplé kozuti jelzések,
forgalomtechnikai elemek és elhelyezésuk kozlekedésbiztonsagi szempontbdl megfeleldk,
ezeért a rendelkezé részben foglaltak szerint dontdttem. Alkalmazott jogszabalyok: 2016. évi
CL Torvény ( Akr) 55.8.(1) bek., 55.8.(4) Hataskoromet és illetékességemet az alabbi
jogszabalyok hatarozzak meg: 2016. évi CL Torvény (Akr.) 55.8.(1) 531/2017. (XI1.29) Korm.
Rend. 10. fejezet 11. pont”

+ Balatonalmadi K6z6s Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje: ,Meghatalmazott kérelmére Veszprém
Haszkovo forduld atalakitasa ZOLD BUSZ program — kozlekedési létesitményeinek épitési
engedélyezési Ugye targydban eljaras indult a Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal
Kozlekedési és Miszaki Engedélyezési Féosztaly Utiigyi Osztalyanal (a tovabbiakban:
Kozlekedési Hatdésag) A Kozlekedési Hatosdg a szakhatdsagi eljaras lefolytatdsa Ugyébdl az
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egyes kozérdeken alapulé kényszerité indok alapjan eljaré szakhatdésagok kijeldlésérél szold
531/2017. (XI1.29.) Korm. rendelet (tovabbiakban Korm. r.) 1. § (1) bekezdése és az 1.
melléklet 10. tabldzatanak 23. és 24. sordban megijelolt szakkérdések tekintetében Veszprém
Megyei Jogu Varos Jegyzdjét kizarta és az eljaras lefolytatasdra Hatosagomat jeldlte ki.
Targyi Ugyben benyuijtott tervdokumentacio alapjan megallapitottam, hogy a tervezett
kozlekedési létesitmények Veszprém Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgyilésének a
Helyi Epitési Szabalyzatrél sz6l6 24/2017. (IX. 28.) onkormanyzati rendeletében foglaltakkal
osszhangban vannak. Veszprém Megyei Jogu Véaros Onkormanyzatanak Kozgydlése
onkormanyzati rendeletével az érintett ingatlanok tertletét nem vonta a helyi jelentéségi
védett természeti terlletek korébe. A I|étesitéssel érintett ingatlanok nem &llinak
természetvédelmi oltalom alatt. Fentiek alapjan a rendelkezd részben foglaltak szerint
megallapitottam, hogy a tervezett épitmények elhelyezése megfelel a telepllésrendezési
kovetelményeknek és a helyi épitési szabdalyzatnak, tovdbba a létesitmények a helyi
onkormanyzati rendeletben meghatarozott természetvédelmi kdvetelményeknek a kérelemben
foglaltak szerint megfelelnek. Az 6nall6 jogorvoslati jogot az Akr. 116. § (3) bekezdése alapjan
zartam ki, a jogorvoslat lehet6ségérdl az Akr. 112. § alapjan adtam tajékoztatast. Hatosagom
hataskorét a Korm. r. 1. 8 (1) bekezdése és az 1. melléklet 10. tablazatanak 23. és 24. sora,
illetékességét az Akr. 16. § (1) bekezdésének a) pontjia és a Veszprém Varmegyei
Korményhivatal VE/62/00046-9/2025 szamu végzeése biztositja.”

Honvédelmi Minisztérium Hatésagi F6osztaly: ,A Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal
Kozlekedési, Milszaki Engedélyezési és Fogyasztéveédelmi Féosztaly VE/62/00046-7/2025
hivatkozasi szdmon szakhat6sagi megkeresést kuldott V-Busz Veszprémi Kozlekedési Kift.
8200 Veszprém, Tancsics Mihaly u. 39. Veszprém, Haszkovo fordulé atalakitasa ZOLD BUSZ
program - kozlekedési létesitményeinek épitési engedélye targyaban. A megkeresésben
foglaltakat megvizsgaltam és az aldbbiakat allapitottam meg: - A targyi beruhazas
megvalositasa a Magyar Allam tulajdonéban, a HM vagyonkezelésében és az MH LMVIK
utaltsagaban allé Veszprém 3018/2 hrsz-u ingatlan kdzvetlen kdrnyezetében, valamint a Helyi
Epitési Szabalyzat 10. § (3) bekezdése szerint honvédelmi objektumok 200 m-es
véddterlletén belul tervezett. - A katonai ingatlanok a Magyarorszag és egyes kiemelt
térségeinek teruletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. torvény (a tovabbiakban: Trtv.)
,Az Orszagos Terlletrendezési Terv’ rész, ,Az Orszagos Ovezeti Terv” fejezet, ,10. Térségi
Ovezetek” alcim 19. § (1) bekezdés 13. pontja, és a 3/5 melléklet: Honvédelmi és katonai célu
terlilet dvezete altal érintett teleplilések szerinti honvédelmi és katonai célu terllet dvezetbe
soroltak. - A honvédelemrdl és a Magyar Honvédségrél szolé 2021. évi CXL. torvény (a
tovabbiakban: Hvt.) 53. 8§ (1) bekezdése értelmében a honvédelemért felelés miniszter altal
vezetett minisztérium vagyonkezelésében I[évs ingatlanok els6dleges rendeltetése a
honvédelmi feladatok ellatdsanak biztositdsa. - A jogbiztonsag fenntartdsahoz sziikséges,
hogy a Magyar Honvédség haderéfejlesztése és az alaprendeltetési, valamint a vallalt NATO
szovetséges feladatok ellatasa korében az aktiv katonai hasznalatban lévd ingatlanokon,
valamint a kialakulé Uj ingatlanok aktiv hasznalata soran is, jogilag biztositott maradjon a
Magyar Honvédség jarmiveinek korlatozds nélklli kozlekedése. - A katonai ingatlanok
korldtozdsmentes, rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznélata, azokon a felkészitési és
kiképzési feladatok végrehajtasa hozzajarul Magyarorszag alapvetd védelmi képességei
fenntartasdhoz. A fentiekre és a Hvt. 3. 8 11) pontjara tekintettel a katonai ingatlanok
korlatozasmentes hasznalatanak biztositasa honvédelmi és nemzeti érdek is. A fenti feltételek
telieslilése esetén a katonai szervezetek tevékenysége, valamint a Magyar Honvédség
nemzeti és szovetségi védelmi feladatai végrehajtasa biztositott, ezért a rendelkezé részben
foglaltak szerint dontottem. Allasfoglalasom a Hvt. 1. § (1) bekezdésén, a 3. § 11) pontjan, a
6. 8 (1) bekezdés b) pontjan, valamint az 59. § (1) bekezdés a), d)-e) pontjain alapszik. A
szakhatosag hataskorét és illetékességét az egyes kozérdeken alapuld kényszerité indok
alapjan eljar6 szakhatésagok kijeldlésérdl széld 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1.

KOZLEKEDESI, MUSZAKI ENGEDELYEZESI ES FOGYASZTOVEDELMI FOOSZTALY
8200 Veszprém, Kist6 u. 1.
telefon: 88/550-069, e-mail: utugy@veszprem.gov.hu
KRID: 515806718



8/10

melléklet 10. Kézlekedési ligyek tablazat 14. pontja, a szakhatdsagi allasfoglalas elleni 6nallo
jogorvoslat kizarasara vonatkozo el6irast az altalanos kdzigazgatasi rendtartasrol sz6l6 2016.
evi CL. torvény 55. 8§ (4) bekezdése tartalmazza. Jelen szakhatésagi dontést a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Miikddési Szabalyzatardl sz6l6 30/2022. (VII. 29.) HM utasitas 1.
melléklet 6. flggelék A) tablazat 15. sordban foglaltak alapjan a Honvédelmi Minisztérium
Hatosagi Féosztaly Telepllésrendezési és Teérképészeti Hatdsagi Osztaly vezetbjeként a
miniszter nevében és megbizasabdl kiadmanyozom.”

A rendelkezd rész szerinti el6irasokat a kdvetkezdk alapjan tettem:

1.
2.

3
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.
4,
4.1.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.3.

A Kkt. 32. 8§ (1) és (2) bekezdése és a Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

A Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja.

A tervezett kozlekedési létesitmény  funkcidjanak  megfeleld  biztonsdgos
hasznélhat6saga.

Az e-UT 03.07.23. szadmu A gyalogoskozlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése
cimi Utligyi Miszaki El6iras 8.1.2. fejezetében foglaltak.

Az e-UT 03.01.11. szaml Kozutak tervezése cimé Utigyi Miszaki El&iras 1.8.4.
fejezetében foglaltak.

Az e-UT 03.01.11. szam( Kozutak tervezése cimé Utligyi Miszaki El6iras 1.7.4.
fejezetében foglaltak.

A Rendelet 13. 8§ (1) bekezdés e) pontja.

Az e-UT 03.01.11. szaml Kozutak tervezése cimi Utiigyi Miszaki El6iras 1.13.3. pontja,
valamint az MSZ CEN/TR 13201-1. szabvanyban foglaltak.

A Rendelet 18. § (3) bekezdése.

A Rendelet 14. § (4) bekezdése.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 25. §
(11) bekezdése, a 26. § (9) bekezdése és 27. § (1) bekezdés c) pontja.

A Rendelet 13. § (2) bekezdése.

A Kkt. 47. 8 9. pontja.

A kozlekedési igazgatasi feladatokkal 6sszefliiggd hatdsagi feladatokat ellatdé szervek
kijelolésérdl szol6 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. tablazat.
(tovabbiakban: T4blazat).

A Tabladzat 5. pontja, az 1995. évi LIIl. torvény (tovabbiakban: Kvt.) 66/A. § (3)
bekezdése, az 1996. évi LIII. térvény (tovabbiakban: Tvt.) 76. § (2a) bekezdése.

A leveg6 védelmeérél szolo 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet (tovabbiakban Levr.) 4. §-a.
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Zajr) 12. 8-a, valamint a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl szolé 27/2008. (XIl. 3.) KvVM-EUM
egyuttes rendelet (a tovdbbiakban: Zaj.hat.R.) 2. és 5. sz. melléklete.

A Zajr. 4. 8§ (3) bekezdés a) pontja.

A Zajr. 10. 8 (1) és (3) bekezdése, valamint a zaj- és rezgés ellendrzésének modjarol
sz616 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 2. szdmu melléklete, valamint a Zajr. 4. § (3)
bekezdés a) pontja.

A Téblazat 6. pontja.

A kulturadlis 6rokség védelmérél szélo 2001. évi LXIV. tdérvény (a tovabbiakban: Kétv.)
23/E § (5) bekezdése, a kulturalis 6rokség védelmével kapcsolatos szabalyokrol szo6lo
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 43. § (3) bekezdése.

A Korm. rendelet 35. 8 (1) bekezdése és a Kotv. 23/E. § (9) bekezdése.

A kozlekedési igazgatési feladatokkal Osszefliggé hatésagi feladatokat ellaté szervek
kijelolésérdl szol6 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. melléklet 3-6 pontjai.

A Rendelet 13. 8§ (1) bekezdés c) pontja.
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A Rendelet 13. 8§ (1) bekezdés c) pontja.

A Rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja.

Az Akr. 55. § (1) bekezdése, tovabba a Korm. r. 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 10.
pontja.

Az Akr. 125. § (1) bekezdése, a 126. § (1) bekezdése és a 129. § (1) bekezdése, valamint
a kornyezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgalataval kapcsolatos egyéb
eljarasi koltségekrél és szakértéi dijakrél sz6l6 78/2015. (11l. 31.) Korm. rendelet 2. § és 1.
melléklet 4.1. és 10. és A vizlgyi és a vizvédelmi hatésagi eljardsok igazgatési
szolgaltatasi dijairdl szo6l6 13/2015. (Ill. 31.) BM rendelet 2. mellékletének 4. pontja.

A Rendelet 15. § (1) bekezdése.

A Rendelet 15. § (3) bekezdése.

Felhivom a figyelmet az alabbiakra:

A péalyaszerkezetek az Epittetd, a tervezé, a kivitelezé és az Utkezeld késdbbi szerzédéses
megegyezése szerint valtoztathatéak a tervszerinti teherbirasu palyaszerkezetre, figyelembe
véve a telepllés rendezési tervi elGirasait. A terv szerinti teherbirds azonosségat tervezének
vagy kivitelezének igazolnia kell a megvalésulasi tervdokumentéciéban.

A kozuti jelzések kialakitdsanal, burkolatra térténd felhelyezés soran be kell tartani a kozuti
jelz6tablak méreteirdl és miszaki kbvetelményeirdl sz6l6 4/2001. (1. 31.) K6ViM rendeletben,
az Utburkolati jelek tervezési és létesitési elGirasairdl szolo6 11/2001. (llIl. 13.) KoViM
rendeletben és a kozuti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasanak és elhelyezésének
kdvetelmeényeirél szolo 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.11. és az
e-UT 04.03.21. szamu Utligyi Miszaki Eléirasokban foglaltakat.

A kozviladgitas utosztalynak megfeleld szintl kiépitése nélkil kozlekedési létesitmények nem
helyezhetdk forgalomba.

A kulturalis 6rokseg védelmérdl szol6 2001. évi LXIV. torvény 23/E. § (1) és (2) bekezdése
alapjan beruhazonak a megel6z6 feltaras elvégzésére a terllet rendelkezésre allasat
kovetéen irasbeli szerzédést kell kotnie. A szerzédéskotési szandékrél a Magyar Nemzeti
Muzeum Koézgyljteményi Kdzpontot (1088 Budapest, Mlizeum krt. 14-16.) kell értesiteni,
amely annak kézhezvételét kdvet6 5 napon belll értesiti a nagyberuhdzas megel6z6
feltardsanak elvégzésére jogosult intézményt és koordinalja a szerzédéskotest.

A tevékenység végzése soran be kell tartani a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérdl széldo 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendeletben foglalt el6irasokat.

A vizikbzmivek kozelében, illetéleg azok keresztezésénél a vizek hasznositasat, védelmét
és Kkartételeinek elharitdsat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozé
altalanos szabélyokroél sz6l6 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben, valamint a vizbazisok, a
taviati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl szolo
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a vizikdzmii
Uzemeltetéjének elbirasait betartva kell eljarni.

Meghatalmazott az engedélyezési eljaras dijat, 152.800 Ft-ot az Gtlgyi hatdsagi eljarasok dijairdl
sz6lo 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet (tovabbiakban: Dij r.) 1. és 3. §-nak megfeleléen
befizette.

A jogorvoslati tajékoztatdé az Akr. 114. § (1) bekezdésén, a kozigazgatasi perrendtartasrol sz6lo
2017. évi |. torvény 37-39. §-an, 50-51. §-4n, 52-53. §-4n, és az illetékekrél sz6l6 1990. évi XCIIL.
torvény 62. § (1) bekezdés h) pontjan alapul.

A Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal hataskorét a kodzlekedési igazgatasi feladatokkal
0sszefliggd hatésagi feladatokat ellatd szervek kijelolésérdl szold 382/2016. (XII. 2.) Korm.
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rendelet 2. 8§ (3) bekezdése, illetékességét a févarosi és varmegyei kormanyhivatalokrol,
valamint a jarasi (févarosi keruleti) hivatalokrél sz6l6 568/2022. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése allapitia meg. A kiadmanyozas a Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal vezetéje
kiadméanyozas rendjérél sz6l6 58/2024. (XI1.13.) szamu utasitasan alapul.

Veszprém, 2025. aprilis 7.

Takéacs Szabolcs
féispan
nevében és megbizasabol

Bddis Zoltan
féosztalyvezet 6

Kapjak hivatali kapun keresztul:

Veszprémi Tervezd Kft. (11322586)

V-BUSZ Kift. (26391546)

Veszprém Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Varosiizemeltetési Iroda (203273755)
Bakonykarszt Zrt. (107303922)

D- Infrastruktara Kft. (32560448)

E.ON Eszak-dunantali Aramhalozati Zrt. (343728994)

Invitech ICT Services Kft. (25836965)

Vodafone Magyarorszag Zrt. (11895927)

Balatonalmadi K6zos Onkormanyzati Hivatal Jegyzéje (309008785)

Veszprémi Rendérkapitdnysag

. Honvédelmi Minisztérium Hatéséagi Féosztaly (210267399)

Nyilvantartas
Irattar

Kapja elektronikus Uton:

1.

Fejér Varmegyei Kormanyhivatal Tlzvédelmi, Iparbiztonsagi és Vizigyi Hatdésagi Féosztaly
Vizlugyi és Vizvédelmi Osztaly

vizugy@fejer.gov.hu

Veszprém Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly
veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu

Veszprém Véarmegyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdéalkodéasi Fosztaly

kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu
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