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(Megrendelé és Vallalkozé egylittes emlitésiik esetén: ,Szerz6dé Felek” vagy ,Felek”)
kozott az alulirott helyen és napon a Polgari Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény
(a tovabbiakban: Ptk.), valamint a kézbeszerzesekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései, alapjan.

I. FOGALOMMAGYARAZAT

Jelen szerz6dés torzsszivegében az alabbi kifejezések, fontosabb roviditések jelentése a
kovetkezdk szerint rogzitett:

Alvallalkozo: egyrészt a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 2. § m) pontja szerinti
alvallalkozo kivitelez8k, tovabba a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvéllalkozok.

Beruhdazas: a jelen Szerz6dés targya szerinti épitési beruhazas.

Felel6s miiszaki vezetd: az épitdipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 13-14. §-ai szerinti szereplgje.

Ingatlan: a Szerzédésben meghatdrozott Beruhazas megvaldsitasanak helyszinéil
szolgalé, 8200 Veszprém, Haszkovo utca, 3295. helyrajzi szam ingatlan.

Kiviteli Tervek: a Beruhdzis keretében megvaldsitandé munkdk tekintetében
elkészitendd Kkivitelezési miszaki tervdokumentaciok a jogszabdlyok dltal eldirt
formaban és tartalommal a Kozbeszerzési Dokumentumban meghatarozott
kovetelményeknek megfelelGen.

Kézbeszerzési Dokumentum: a Kozbeszerzési Eljaras Kkeretében rendelkezésre
bocséatott, a Megrendel6 elvardsait tartalmazé dokumentum, amely tartalmazza a jelen
szerzédés tervezetét és a miszaki lefrast, jovahagyasi tervdokumentaciot,
koltségbecslést, talajmechanikai szakvéleményt és geodéziai felmérést is.

Engedélyezési Tervek: a Beruhdzas tekintetében megvaldsitando kivitelezési munkakra
vonatkozé, a kozbeszerzési eljaras soran a Véllalkozo rendelkezésére bocsdtott épitési
engedélyezési tervdokumentacio, a jogszabalyok altal el6irt médon és tartalommal.

Epitési miiszaki ellendr: az épitéipari kivitelezési tevékenység 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet 16. §-a szerinti szerepléje

Pétmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom.

Szerz6dés: a jelen szerz6dés torzsszovege, tovabbd a szerz6dés részet képezo
dokumentumok, igy a Kozbeszerzési Eljérés iratanyaga, figyelembe veve a Kbt. 3. § 24.
pontjat.

Tervezési Teriilet: az Ingatlan 4ltal lefedett tényleges fizikai tertiletet, valamint minden
olyan kapcsolodo teriiletet - ideértve a kornyezo kozteriletek érintett részét is — amelyek
az Ingatlan és a Beruhdzds kozlekedési kapcsolatai, megkozelitési 1tvonalai,
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kozmellatds, az esetleges kozmikivaltisok tekintetében elvégzendd tervezési
munkakkal érintettek.

Tobbletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom.

Felek rogzitik, hogy a fentebb felsorolt jogszabdlyokra vonatkozé hivatkozas agy
értelmezendd, hogy az magaban foglalja az adott jogszabaly médositasat is, illetve az adott
jogszabaly helyébe 1épé jogi aktust; kiilénosen, ha a folyamatban 1évé {igyekre valo
alkalmazés a hatélyba léptets rendelkezések alapjan egyértelmiien megallapithaté.

II. ELOZMENYEK

1. A Megrendelé a Haszkové forduld komplex atalakitasa, kiviteli tervdokumentacié
elkészitése, valamint a sziikséges kivitelezési munkék elvégzése targyaban a
kozbeszerzésekrodl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (tovabbiakban:,Kbt.”) Harmadik Része
szerinti nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le (tovabbiakban: ,Kézbeszerzési Eljaras”).

2. Vallalkozo6, mint ajanlattev a Kozbeszerzési Eljardson részt vett, és figyelemmel arra,
hogy Megrendelé Véllalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a Felek jelen
kozbeszerzési szerz6dést kotik egymassal.

IIl. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerzédést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfeleléen a Kozbeszerzési
Eljarasban  kozolt végleges feltételek, a Kozbeszerzosi Eljdrasban  kiadott
szerzGdéstervezet és a nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan kotik meg.

2. Jelen szerz6dés vonatkozdsiban a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges
feltételnek minésiilnek a kozbeszerzési dokumentumok - ideértve az esetleges
modositasokat, kiegészit§ tdjékoztatas kéréseket és az azokra adott ajanlatkéroi
valaszokat, - és az ajanlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok kézotti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miiszaki-szakmai tartalmat
rogzité rendelkezés az iranyado.

4. A szerz6dés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz6dés részét (tartalmat) képezik - az
eljards sordn alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek.

4.2. AKbt. 136. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld el6irja, hogy Vallalkozo:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adékételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak;

b)  szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkérd szimara megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

S p




4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a kulfoldi adéilletdségli nyertes ajanlattevd
Kkoteles a szerzédéshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetosége
szerinti adéhatésagtol a magyar adohatésag koézvetlendl beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzédés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a
141. § alapjan 1ij Kozbeszerzési Eljarédst kell lefolytatni;

b) az ajanlattev nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutodlas
kovetkezett be, amely nem felel mega 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Uni6 Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges tortént, és a
birésag altal megallapitott jogsértés miatta szerz6dés nem semmis.

4.5. AKbt. 143.§ (2) bekezdése alapjan Megrendel( koteles a szerzddést felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerzédés megkotését kovetéen jut
tudomaséra, hogy a szerzédo fél tekintetében a Kozbeszerzési Eljaras soran kizaro ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a Kozbeszerzési Eljarasbol.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerzédeést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy szemelyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;
b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

4.7. A szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. - 140. § és a 142. § értelemszertien iranyado.

4.8. A szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. § iranyado. Megrendeld a Kbt.
141, § (4) bekezdése alapjan eléirja, hogy a szerz6dés 1ij kézbeszerzési eljaras lefolytatasa
nélkiil modosithato.

Felek rogzitik, hogy a szerzodés megkétése, €s teljesitése sordn a kozbeszerzésekre
vonatkozo szabalyozds céljaval dsszhangban, a kozbeszerzési alapelvek tiszteletben
tartdsaval [Kbt. 2. §] kell eljarni.

IV. A SZERZODES TARGYA

1. Epitteté6 megrendeli, Kivitelezd elvallalja a Haszkovo forduld komplex atalakitasat: a
kiviteli tervdokumentacié elkészitését, valamint a létesitmény kivitelezését, (Megrendeld
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utasitisénak €s a Kozbeszerzési Eljaras dokumentumaiban foglalt eldirdsoknak
megfelelden, a magyar miiszaki el6irasok betartisa mellett, a mindenkor érvényben,
hatalyban 1év6 jogszabalyok, rendeletek, eléirasok tartalmi &s formai kovetelményeinek,
elvarasainak megfelelden). Az épitési munkateriilet cime: 8200 Veszprém, Haszkovo utca,

hrsz: 3295,

2. Vallalkoz6 a Szerzddés alapjan kiiléndsen az alibbi tervezési feladatok ellatasra
koteles:

Kiviteli Tervek elkészitése

A Vallalkozé feladatat képezi az épitési engedélyezési dokumenticiok és
megszerzendd épitési, létesitési engedélyeket tartalmazo hatdrozatok,
valamint a Megrendel§ altal egyeztetett és véglegesitett megoldasok,
beruhdzasi részteriiletek és volumen alapjan, a jogszabdlyi el6irasoknak
megfelelGen elkészitett Kiviteli Tervek elkészitése, valamint minden olyan, a
jelen Szerzédésben, a Koézbeszerzési Dokumentumban nem nevesitett
tervezési feladat, amelyek a hatoségi vagy szakhatOsagi egyeztetések sordn a
Tervezési Tertileten beliil el6irdsra keriilnek. Amennyiben ebben a kérben a
Tervezesi Tertileten kivilli tervezési feladat meriil fel, az nem képezi a jelen
Szerzbédés targyat, ezért a Felek ennek elvégzésérdl egyeztetést folytatnak.

A szillitandé Kkivitelezési terveket a vonatkozd jogszabalyi és kamarai
eléirasoknak megfeleléen sziikséges elkésziteni. A terveknek meg kell
felelnie az épitdipari tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet, az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatésagi eljarasokrdl és
ellendrzésekrél, valamint az epitésiigyl hatédsagi szolgdltatasrol szolé
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, tovabba az épitési beruhdzésok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok
kézbeszerzésének részletes szabalyairél szol6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szabdlyainak, tovabba a Magyar Epitész Kamara és a Magyar
Mérnoki Kamara szabalyzatdnak (A Kiviteli tervek tartalmi és formai
kovetelményei, kiegészits terv és arazott koltségvetés).

A tervdokumentacié formatuma:

Kivitelezési miiszaki tervdokumenticié és részletes arazatlan koltségvetési
kifras: 6 megrendeldi példany nyomtatott formiban és 1 pld. elektronikus
adathordozén (doc, xls, Pdf/A /330 dpi/ BIM-CAD file DXF, DWG /
tanulmanyok DOC és PDF/A); Tervezdi, részletes, razott koltségvetés kifras:
1 példany nyomtatott forméban és 1 pld. digitalis adathordozén.

A tervezési feladat kiterjed Beruhdzas kiillénbozé tervfizisokban elkészitend6 terveinek
elkészitésére, valamint - a tervezési teriileten beliil - minden olyan kapcsolédo terv
elkészitésére is, amelyek az adott Beruhazas megvalositisidhoz szitkségesek, ideértve
kiilondsen az utkapcsolatokkal, magan és kozosségi megkozelitési ttvonalakkal a

¥

kozmivekkel, kozmiifejlesztésekkel, kozmiikivaltasokkal kapcsolatos terveket is
valamint az ingatlanon beliili kézlekedési terveket és a kézteriillethez vald
csatlakozasokat, a kornyezet fejlesztés tervezéséhez szlikséges adatszolgdltatis és

konzultaciés kozremiikédést is. Tervezé feladata valamennyi szakdg szerinti tervezoi

n S P




miivezetés biztositdsa a kivitelezés lezarasaig minden egyes kivitelezési munkahoz
kapcsolodoan.

3. Vallalkozé kijelenti, hogy a Kézbeszerzési Eljaras sordn megvizsgélta az Epitteto ltal
rendelkezésére  bocsatott jovahagyasi terveket. Vallalkozo viseli annak a
jogkovetkezményét, amely abbol a hidnyossagbol, hibdbol szarmazik, amit elvarhato
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyrdl a Megrendel6t nem
figyelmeztette. Ha a tervek valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamataban
valik felismerhetévé, a Kivitelezd késedelem nélkil koteles err6él a Megrendel6t
tajékoztatni, ellenkez6 esetben en nek kovetkezményeit viselni koteles.

4. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés targya oszthatatlannak minosiil.

5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé koteles - kiilon dij és koltségigény nélkiil - elvegezni a
felmeriilt Tébbletmunkakat - kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bek. alapjan felmeruld
tobbletmunkat -, figyelemmel arra, hogy jelen szerzodeés atalanyaras megallapodasnak
min6sil.
6. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo - erre vonatkozo megallapodés szerint - a Pétmunkak
koziil

- amfiszaki sziikségesség miatt; vagy

_  a rendeltetésszeri 6s biztonsagos haszndlat miatt szilkséges potmunkakat
koteles elvégezni.

7. A miiszaki sziikségesség miatti potmunkakra vonatkozéan szerz6désmabdositasra kertil
sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjanak.

8. A Vallalkozo altal kezdeményezett pétmunka megrendelésének és elvégzésének
el6feltétele, hogy annak miiszaki indokoltsagat a Megrendel altal megbizott miiszaki
ellenér jovahagyja, és Felek a potmunka elvégzésének feltételeirél el6zetesen
megallapodjanak.

V. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, A TELJESITES HATARIDEJE, A TELJESITES
ATADASA-ATVETELE

1. Jelen szerzédés annak mindket £ 4ltal torténd alafrasival, tovabba az alabbi feltétel
teljesiilésével 1ép hatdlyba: Megrendeld felfiiggesztd feltételként rogziti, hogy a jelen
szerz6dés mindaddig nem lép hatalyba, amig az ellenszolgéltatés teljesitéséhez sziikséges
fedezet nem all rendelkezésre, figyelemmel arra, hogy annak feltétele, hogy a Z0ld Busz
Program keretében a Tamogatasi Szerzodes megkotésre / a Tamogatéi Okirat kiadasra,
valamint a timogatas az ellenszolgaltatas biztositasahoz sziikséges dsszegben odaitélésre
keriiljon. Megrendelé a felételek bekovetkezésérol haladéktalanul, irasban értesiti
Vallalkozot.

2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6dés hatalybalépésére legkés6bh
annak megkotésétsl szamitott 12 hénapon belil nem kerill sor, a szerzddés
meghitsultnak tekintend®.

3. A szerzédés szerinti munkateriilet Atadasanak hatdrideje, hatarnapja:
Megrendels az épitési munkatertiletet Vallalkozo részére a szerzddés teljesitéséhez
alkalmas allapotban a kiviteli tervdokumentacié Megrendel6 altali elfogadasat koveto 10




munkanapon beliil kételes dtadni, melynek megtorténtét Felek az épftési naploban
kotelesek rogziteni. Megrendel koteles a munkateriilet 4tadasaval egyidejlileg
ismertetni Véllalkozéval a munkateriilet munkavédelmi, tlizrendészeti és vagyonvédelmi
sajatossagait. A munkateriilet lehataroldsa és figyelmeztetd tablak elhelyezése Vallalkozé
feladata.

4. A szerz6dés teljesitési hataridéi:

4.1. Véllalkozé a kiviteli tervdokumentaciét a szerzgdés hatdlybalépésétdl szamitott 90
napon belil koteles elkésziteni.

4.2. A kivitelezési munkdk teljesitésének véghatarideje (sikeres miiszaki dtadas-atvételi
eljaras megkezdésének napja): a szerzédés hatalybalépésétsl szamitott: 18 hénap. A
miiszaki atadas-atvételi eljaras id6tartama: 30 nap. Hatérid6ben teljesit a Vallalkozé, ha a
miszaki dtadds-dtvételi eljards a jelen pontban rogzitett teljesitési hataridén beliil
megkezdddik

4.3. Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben meghatirozott feladatait jogosult az ott
meghatarozott hatdridék el6tt is teljesfteni (tervezési feladatok esetében szakaszos
tervszolgaltatasra is). Tekintettel azonban arra, hogy a Megrendel nem minden esetben
képes az el6teljesités atadds-dtvételével kapcsolatos Megrendel6i kotelezettségek
teljesitéséhez sziitkséges eréforrasok biztositasara, a Vallalkozé az eloteljesitésrél minden
esetben kételes - legalabb 6t (5) munkanappal - elzetesen frasban tajékoztatni a
Megrendeldt. Ebben az estben is a Vallalkoz6 az elételjesitésre kizardlag a Megrendeld
elozetes frasbeli hozzajaruldsa alapjan jogosult. Egyes kivitelezési feladatok
megkezdhetdek a kivitelezéshez sziikséges tervek elkésziiltével, illetve a nem épités
engedélykoteles, elokészité tevékenységeket a munkateriilet biztositasatol kezdddsen.

4.4. Vallalkoz6 a kivitelezés soran a kivitelezési idé legalabb 80%-aban biztositania kell a
munkateriileten:

o legalabb 3 db elektromos autébusz toltését:

e legalabb 4 db csuklés autdobusz megforduldsat és napkozbeni tarolasat:

* ameglévo sof6rpihend hasznalatat.

5. Vallalkoz6é koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni amennyiben barmely
elérelathaté probléma vagy késedelem varhaté, amelyek bekovetkezése a Szerz6désben
meghatdrozott hatarid6k betartisat veszélyezteti.

Fentieken tilmend&en a tervezési folyamat soran a Felek legalabb heti rendszerességgel
kooperdcios egyeztetéseket tartanak, ahol mindkét Fél kételes szakértelemmel
rendelkezé képviseldje jelenlétét biztositani (ideértve a lebonyolitét is, amennyiben
annak megbizdsara sor keriil). A Vallalkozé koteles biztositani a tervezésben
kozrem(ikodé egyes szakagi tervezék egyéb szakértsk jelenlétét az egyeztetéseken.

Felek megdllapodnak, hogy a kivitelezési folyamat soran heti rendszerességgel
kooperacids értekezletet tartanak az épitési munkateriileten, ahol mindkét Fél koteles
szakértelemmel rendelkez6 képvisel6je jelenlétét biztositani (ide rtve a lebonyolitot is,
amennyiben annak megbizasara sor kerill). A kooperaciés értekezlet szervezoje és
id6pontjanak meghatarozoja a miiszaki ellendr.

A Megrendeld a Vallalkozo el6zetes értesitésével a soron kévetkezd értekezlet
megtartasatol eltekinthet, valamint a Megrendel6 jogosult a Vallalkozéhoz legaldbb két
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(2) nappal megelézéen eljuttatott irasbeli felszolitassal soron Kkivili egyeztetést
#sszehfvni, melyen a Vallalkozé koteles részt venni, és sajat maga, valamint a szakagi
tervezok megfeleld szakértelemmel rendelkezd képvisel6jének jelenlétét biztositani.

6. A teljesités dokumentalasa (épitési naplo): Felek a jelen Szerz6dés szerinti
épitéipari kivitelezési tevékenység végzésérol épitési naplot vezetnek, amelyre nézve a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

7. A teljesités atadasa-atvétele: Jelen szerz6dés keretében megvalosuld épitési
beruhéazas épitipari kivitelezési tevékenységének befejezését kovetden miiszaki atadas-
atvételi eljarast kell lefolytatni. A miiszaki atadas-atveteli eljards célja annak
megdllapitasa, hogy Felek kozott létrejott szerzodes targya szerinti kivitelezési
tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban el6irtak alapjan a kivitelezeési
dokumentaciéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesites
megfelel az el6irt miszaki és a szerzdésben vallalt egyéb koévetelményeknek,
jellemzdéknek.

Vallalkozé koteles Megrendelével irdsban kozolni a szerzodes teljesitését (‘'Készre
jelentés’). Az 4tadds-atvételi eljarast a Készre jelentés kézhezvételét kovetd 8 napon beliil
kell megkezdeni. Az atadas-atvételi eljardsra annak megkezdésétdl szamitott 30 naptari
nap all rendelkezésre. A miiszaki atadas-atvételi eljarasr6l harom példanyban
jegyzO6konyvet kell késziteni. A jegyzokonyv egy-egy példanya Megrendelt és Vallalkozot
illeti, illetve egy példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyz6koényv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kiilonosen:

a) azeljards kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) amiiszaki 4tadds-atvételi eljarasban résztvevok nevet, megnevezését, részvételi
mindseégeét,

¢) Megrendel6 ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) Megrendel§ észrevételeit,

e) a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hidnyokat, hidnyossdgok megnevezését (jelentSsebb tételszdm esetén -
az atadas-atvételi jegyzékonyv mellékletét képezd - kilon hianypotlasi
jegyz&konyv vagy hibajegyzék, hidnyjegyzék is készithetd),

f)  ahibas munkarészekre es koltségvetési osszegeket,

g) ajogszabdlyban el8irt nyilatkozatokat,

h) Megrendel dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

i)  Megrendeld dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara, és

j)  arésztvevek alairasat.

Ha Megrendel6 a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitasat keri, a miiszaki dtadas-atvételi
jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a Kkijavitasert és az
atvételért felel6s személy megnevezését. Ha hidnypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék,
hidnyjegyzék is késziilt, akkor azt a Vallalkozodnak ala kell irnia.

A Vallalkozé felelés miiszaki vezet6je a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossagok

kijavitasat kovetéen dtadja a szerzodésben véllalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo
teljesitési Osszesitot az épitési miiszaki ellendrnek.
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Az épitési miiszaki ellenér az ellenérzést kévetden ellenjegyzi a teljesitésigazolast az
elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérs), mennyiségérél és
mindsegerdl, a Vallalkozoi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot
tesz a Vallalkoz6i szamla kiallitdsanak tartalmara.

Megrendel6 a birtokbaadasi eljarast megelézéen a teljesitésigazolds alapjan kiallitott
szamla ellenértékét fizeti ki a Vallalkozénak.

Megrendel6 a munkdk Aatvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a
rendeltetésszer(i hasznalatot befoly4sold hiba, vagy hiany all fenn. Nem tekinthetd
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasnak a teljesités, ha tobb kisebb jelentéségii hiba
javitdsa a szerz6dés targydnak zavartalan hasznalatit akadalyozza, vagy a hibdk
megszintetése soran a szerzédés targyanak hasznalata balesetveszéllyel j4rna.

8. Felek rogzitik, hogy az atvétel soran a szerzOdésszerii teljesitéshez nélkiilozhetetlen a
Kozbeszerzési Eljards soran értékelési részszempontként meghatirozott vallalasok,
tulajdonsagok teljesitése. Az értékelési részszempontok kérében vallaltak teljesiilésének
hianya tehdt polgéri jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, igy az ajanlatban
vallaltak teljestilésének elmaraddsa okan Megrendel6 a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése
szerinti valamennyi kellékszavatosséagi jogot gyakorolhatja.

9. Szellemi alkotasok, szerzéi jogok és felhasznaléi jogosultsagok

9.1. Felek megdllapodnak abban, hogy a jelen szerzédés alapjan a Vallalkozo altal
készitend®, szerzdi jogi védelem alatt 4116 alkotasok (tervdokumentacio) vonatkozasaban
a Megrendeld a részére torténd atadassal teljes, dtruhazhaté és korlatozdsmentes (térben,
iddben, felhasznalasi médban) felhasznalasi jogot szerez. A felhasznalasi jog ellenértékét
a vallalkozoi dij tartalmazza oly médon, hogy a tervezési dij az elsé részszamlaban keriil
elszamolasra. Felek megallapodnak abban, hogy a megrendel§ a rendelkezés jogat jelen
szerz6déssel kikoti, {gy a vallalkozd a szellemi alkotést csak sajat bels6 tevékenységéhez
haszndlhatja fel, nyilvanossagra nem hozhatja, harmadik személlyel nem kézélheti; ilyen
esetben a szellemi alkotassal a megrendel szabadon rendelkezik. Felek rogzitik, hogy a
Megrendel6 altal atadott terveket, adott esetben egyéb a szerzéi jog altal védett
dokumentumokat Vallalkozé kizarolag csak a jelen szerzddés teljesitéséhez hasznélhatja
fel, egyebekben azon semmiféle felhasznalisi jogot nem szerez. Ennek megsértésébél
eredd valamennyi hatranyos jogkovetkezmény a Vallalkozét terheli. A jelen szerzédés
korében térténd fentiek szerinti felhasznalas utan Vallalkozénak a Megrendel6 felé nem
kell ellenértéket megfizetnie.

9.2. Megrendeld a Tervekkel, szabadon rendelkezik, azokat korlatlanul felhasznélhatja.
MegrendelG a Szerzédés alapjan létrehozott Terveket, és minden szerzéi jogi védelem ala
esd miivet, a Tervez tovabbi engedélye és tovabbi jogdijfizetési kotelezettség nélkiil,
id6ben, alkalomban és térben korlatozas nélkiil jogosult tobbszorozni - ideértve az épiilet
korlatlan szdmu megépitését is -, harmadik szemelyek szamdra hozzaférhetévé tenni,
nyilvanossdgra hozni, killitani, masolni, terjeszteni, szamitogéppel vagy elektronikus
adathordozéval masolni, tovabbtervezni, atdolgozni, vagy ezen felhasznalisi
cselekményekre ellenérték nélkiil vagy annak fejében harmadik személyeknek tovabbi
engedélyt adni. A Megrendel6 jogosult a felhasznaldsi engedely ellenérték fejében vagy a
nélkiill torténd atruhdzésra is. A Megrendel6 jogosult arra is, hogy a felhasznalasi
cselekményeket ne gyakorolja.




9.3. A felhasznaldsi engedély magaban foglalja a Tervek tovabbtervezésére /
4tdolgozasara / attervezésére vonatkozo jogot. Felek az V. 9.4. pontban foglaltak alapjan
megallapodnak abban, hogy a Terveket készits tervezdk személyéhez fiiz6d6 jogaik
vonatkozésaban a mi integritasahoz f{iz6d6 jog kapcsdn Kifejezetten hozzajarulnak a
tervek, vagy az azok alapjan kivitelezett épitmény olyan megvaltoztatdsahoz is, amely a
kiilsé megjelenést, vagy a rendeltetésszerfi hasznélatot befolydsolja. A Felek ezen
rendelkezéssel azt kivanjak biztosftani, hogy a tervekhez fiz6d6 vagyoni jogok alapjdn az
atdolgozasra kiterjedéen is megszerzett felhasznalasi engedély gyakorlasanak ne jelentse
korlatjat a tervezdk személyhez f(iz6d8 joga. Abban a nem vart esetben, ha a
kés6bbiekben az esetleges attervezés, dtalakitas ellen — a személyhez f(iz6dé jogok
jogosultja - a jelen pontban foglaltak kotelezettségvallalas ellenére tiltakozik, gy
Megrendelé vallalja, hogy az attervezés/ 4talakitas kapcsan az eredeti tervezd nevének
feltiintetését mellézi. Egyéb kévetelés Megrendelével szemben - kiillénos tekintettel a
fenti hozzajaruldsra - nem tamaszthat6, amennyiben valaki mégis igényt tamaszt, arra az
V. 9.4. pontban foglaltak az iranyadoak.

9.4, Tervezd jotall azért, hogy az ltala teljesitett Tervekre, egyéb szellemi alkotasokra
vonatkozéan harmadik személynek nincs olyan joga, mely a Megrendel6 jogszerzését, a
jelen Szerzédés szerinti felhasznalasi engedély megszerzését illetve gyakorlasat
korlatozza, akadalyozza vagy kizérja, tovdbbd az altala teljesitett tervek alapjan a tovabbi
engedélyekhez sziikséges tervezési munkat, kivitelezés esetén a kivitelezést akadalyoznd,
vagy korlatoznd, illetve amelynek alapjan harmadik személy a Megrendel6tdl dijazast,
vagy kartéritést kovetelhet. A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy
4ltal a Megrendeldvel szemben a tervekkel kapcsolatban tamasztott barmilyen igény
esetén a Megrendelét minden, az igénnyel fellépd harmadik személy altal tamasztott
kovetelés alol mentesiti, ideértve a Megrendeld felmeriilt jogi koltségeit is. A Tervezo
szavatol azért, hogy valamennyi, a jelen szerzddés teljesitésében alkalmazottként vagy
alvallalkozoként kozrem{ikodd személlyel olyan megallapoddst hoz létre, amelynek
eredményeképpen a Megrendel6 a jelen szerzédés alapjan készitett valamennyi szellemi
alkotas felhasznaldsi jogat kozvetlenil a Tervezotdl szerzi meg, - tovabba amely a
személyhez fliz6dé jogok kapcsdn az V. 9.3. pontban foglaltaknak megfelel - jelen
szerz6dés alapjan, fiiggetlentil attol, hogy az adott szellemi alkotast eredetileg mely szerzd
hozta létre. Amennyiben a Tervez6 jelen vallalasat barmely okbél nem teljesiti, az ebbdl
ereds karokért, vagy a Megrendelgvel szemben harmadik személyek altal a szellemi
alkotasok felhasznalasaval kapcsolatban tdmasztott kovetelésekert kozvetleniil felel.

9.5. Tervezd jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten lemond arrél a jogardl, hogy a
szerz6dés alapjan a Megrendelének atadott mivek felhasznaldsanak jogat visszavonja.

9.6. A Felek megallapodnak tovabba, hogy a Tervezd a felhasznalasi jog kizardlagossagara
tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapjan fennallé felmonddsi jogat a Tervek
atadasatol szamitott 5 (6t) évig nem gyakorolhatja.

V1. MEGRENDELO JOGAI £ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendeld jogosult:

- Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkdkat a Vallalkozo
koltségére - akar a Véllalkozo ajanlati dranal magasabb éron is -, ha felszélitasara
a Vallalkoz6 a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja ki, illetve nem potolja

-




az érvényes megvalOsitasiidSbeli és térbeli organizacios terv tartasédhoz sziikséges
hatariddig, vagy amennyiben Megrendel§ pothataridét tiiz, akkor ezen hataridoig
a Vallalkoz6 garancialis felel6sségvallalasanak megtartdsaval.

Vallalkozonak a jelen szerzédésben vallalt feladatai ellatisaval kapcsolatos
tevékenységét Gnalldan vagy megbizolevéllel ellatott képvisel6je révén ellendrizni
olyan médon, hogy a Vallalkozé teljesitését a Megrendeld ez franyu tevékenysége
ne akadalyozza.

A jelen szerzddés szerinti p6tmunkat mas Vallalkozéval elvégeztetni, figyelemmel
a Kbt. rendelkezéseire.

~ Megrendel6 aberuhazas lebonyolitasa, szervezése és folytatisa soran a 191/20009. (IX.
15.) Korm. rendelet 7. § (2)-(3) bekezdésben meghatérozott feladataira, illetve a jelen
szerz6désben meghatérozott feladatokra beruhazaslebonyolitot bizhat meg,

2. Megrendel6 koteles:

A Vallalkozo szerz6désszerd teljesitését elsegiteni, a Tervdokumentaciéval
kapcsolatos igényeit a Vallalkozoval idérél-idére olyan hataridében kozolni, hogy
az a Vallalkoz6 hataridére torténé teljesitését lehetévé tegye;

A Tervezési Teriileten beliili tervezési feladatot ellaté egyéb tervezok, a tovabbi
szakértOk adatszolgaltatasat, kozremiikodését, dokumentacisit, egylittmikodését,
valamint a sziikséges egyeztetéseket biztositani;

Haladéktalanul értesfteni a Vallalkozot a Szerzddés teljesitése soran
bekovetkezett, illetve tudomdsara juté a teljesitést befolyasolé minden lényeges
kérilményrél.

Vallalkoz6  részére a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a jelen
szerzédésben meghatarozott hataridében rendelkezésre bocsétani.

Vallalkozé részére a szerz6dés szerinti dijakat megfizetni.

Az épitési naplé adatai alapjan a sajat maga vagy a nevében eljdré személy
(szervezet) révén ellenérizni, hogy a szerzédés teljesitése soran a Vallalkozd
teljesitésében kizardlag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleld alvallalkozo6 vesz részt.

Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése soran kételes biztositani a Nemzeti Epitéipari
Felligyeleti és Adatszolgaltatd Rendszer részét képezs Uvegkapu alkalmazasat.

3. A Megrendel§ épitési miiszaki ellenérei (legkésébb a szerzddés hatdlybalépésével
eqgyidejileg kertiil régzitésre):

Név: [*]
NUJ szadm: [*]

4. Az eltakart munkarészek vizsgalata; Vallalkozé semmilyen eltakarast nem végezhet
a szerz6désben eldirt ellenérzés, vizsgalat és a Megrendelé, illetve miszaki ellenbre
elozetes jovahagyasa elott. Véllalkozo az eltakarandé munkarészeket koteles 5 (ot)
munkanappal az eltakaras el6tt a Megrendel6nek, illetve miiszaki ellenérének bejelenteni
¢s az eltakarandé munkarészeket prébavizsgalat és ellensrzés céljabol a Megrendeld,
illetve a miszaki ellendre részére lathatova és hozzaférhetdvé tenni. Amennyiben a




Vallalkozé ezen kotelezettségét elmulasztja, gy a munkarészek lathatova tételének és a
feltaras elbtti allapot visszaallitasdnak koltségeit a Vallalkozo koteles viselni.

VIL VALLALKOZO0 JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. Vallalkozé akadalykozlési kotelezettsége: Vallalkozo koteles a miszaki ellendrt az
ok feltiintetésével, és a varhatd késedelem megjeldlésével minden olyan kértilményrol
haladéktalanul  értesiteni, amely a szerzédés tdrgya szerinti tevékenység
eredményességét, vagy kell6 idére vald elvégzését veszelyezteti (a tovabbiakban:
,akadalykozl6 levél”). Az akadalykozl levél a szerz6dés szerinti teljesitési hataridot
nem modositia (kivéve, ha a felmerilt akadélyért Villalkozé nem felelds), a
Megrendelnek a késedelmes teljesitésbol eredd torvényes és szerzddésen alapulo jogait
nem érinti. A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredé karért a Vallalkozo felelGs,
utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére eldnyok
szerzése céljabol, kotelezettsége, felelgssége kimentése érdekében.

2. Alvallalkozék bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelden Vallalkozoé a
szerzédéskotés idépontjaban, valamint a szerzédés teljesitésének idotartama alatt
koteles Megrendeld felé valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, aki részt vesz a
szerzddés teljesitésében.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (barmilyen tekintetben) véltozik, azt a szerz8dd
kételes aktualizalni, és a médositott nyilatkozatot Megrendelé részére haladéktalanul
megkiildeni. A nyilatkozattétel elmaradasa (beleértve annak aktualizalasat) a
Vallalkozénak felrohaté szerz6désszegésnek mingsil.

Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvallalkozokért, teljesitési segédekért ugy felel, mintha
az adott teljesitést sajat maga végezte volna. A szerzddes teljesitésében részt vevokre
értelemszertien irdnyado a Kbt. 138-139. §-a.

3. Elételjesités: Felek rogzitik, hogy a Véllalkoz6 a szerzédésben rogzitett teljesitési rész-
és véghataridékhoz képest elbteljesitésre a Megrendeld elozetes irasbeli hozzajarulasa

mellett jogosult.

A Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje:

Felelgs miiszaki Kamarai névjegyzék

vezetdi jogosultsag Szakembfer NUJ szama: szerinti
ARy megnevezése: . B
megjelolése nyilvantartasi szam:
266/2013. (VIL11) Nagy Gabor 556528742 19-5495

Korm. Rendelet, 1.
melléklet VI. 1. rész 2.
pontja szerinti
,MV-E” kategoria

266/2013. (VI1.11.) Bittmann Ottd 563967664 19-5202
Korm. Rendelet, 1.
melléklet VI. 2. rész 5.
pontja szerinti,

,MV-EV” kategéria
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4. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjan jelen szerz8dés részét (tartalmat) képezik - az
eljdrds soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajanlat azon
elemei, amelyek értékelésre keriiltek:

yiTervezﬁi és felelés lfa.maraf S:z alfeml?e_l' |

. , i névjegyzék értékelési

miiszaki vezetdi Szakember N r i
jogosultsig megnevezdse: szerinti szempont kérében
r]n eg iol6lése ' nyilvantartasi értékelt

g szam: tobblettapasztalata:
266/2013. (VIL11.) Méreg Balint 19-01144, 19- 36
Korm. Rendelet, 1. 06094

melléklet VI. 1. rész 2.
pontja szerinti ,MV-E”
kategoria
266/2013. (VIL11) Nagy Gabor 19-5495 36
Korm. Rendelet, 1.
melléklet VI. 1. rész 2.
pontja szerinti
,MV-E” kategéria

266/2013. (VIL11) | Bittmann Otté 19-5202 36
Korm. Rendelet, 1.
melléklet VI. 2. rész 5.
pontja szerinti,

t ,MV-EV” kategéria

-

Megrendel§ jogosult a szerzédés teljesitése soran a 4. pont szerinti szakemberek
bevonasat ellendrizni.

5. Epitési hulladék elszéllitisara kételezett: Az épitdipari kivitelezés soran keletkez
hulladékok - engedéllyel rendelkezé kezel6héz térténd — elszallitdsara a Viallalkozé
koteles (kiilon dijazés nélkiil).

6. Vallalkozé az épitdipari kivitelezési tevekenységrol szolé 191/2009. (I1X.15.) Korm.
rendelet alapjdn végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor épitési naplot nyit, mely
tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozo, vagy az elszdmolashoz
sziikseges tényeket, valtozasokat. Az épitési naplé vezetése naponta és folyamatosan kell,
hogy torténjen egészen az épités befejezéséig. Vallalkozo kételes az Epitési naplot az
illetékes személyek - Megrendeld és megbizott miiszaki ellenére, valamint a tervezék -
szamara elérhetévé tenni.

7. Megrendel§ felhivja Vallalkozé figyelmét, hogy az épitési naplét a 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet V. fejezetének megfelelGen, a kivitelezés megkezdésének napjan hatalyban
lévé rendelkezéseinek megfeleléen kell vezetni.

8. Megrendel§ a szakagi miiszaki ellen6rok adatait az épitesi naplé megnyitasakor kézli
Vallalkozoval.

9. A szerzddés alapjan Vallalkozé felel a kivitelezés id8szaka alatt egeészen a miuiszaki
atadas-atvétel lezarasaig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és 6rzésvédelmi szabalyok
betartdsaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérsl és a sziikséges
figyelmeztets jelzések elhelyezésérdl. A munkaterilet lehatirolisa és figyelmeztetd
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tablak elhelyezése A munkateriilet atvételétol a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig
Vallalkozé felelésséggel tartozik a munkaterileten vegzett tevékenységéért, beleértve a
munkagépek, eszkozok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, az élet- és
vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felel6ssege kiterjed alvéllalkozéira és szdllitoira is. A
kornyezé épiiletek, utak, zoldtertletek 4llapotardl eldzetes és utélagos fényképekkel
ellatott allapotfelmérési dokumentaciét koteles atadni. Kiiltéri ndvényzetet és a
feljitassal nem érintett épitményeket a munkateriilet dtadas- atvétel eldtti allapotnak
megfelelden a kivitelezés sordn meg kell ovni. A kivitelezés sordn a Vallalkoz6 vagy
alvallalkozéja, teljesitési segédje altal okozott karokat a Vallalkoz6 az eredeti allapotnak
megfelelden helyreallitjia. A munkateriilet 4llapotanak rogzitése atvételkor a Vallalkozo
feladata.

10. A 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 28. § (1) bekezdése értelmében Megrendel6 €s a
Vallalkoz6 a szerzdédés hatdlyba 1épésétsl kezdédéen az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keril6 egyes tételeket
véglegesithetik, A Felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd 4ltal az ajanlataban megjelolt
épitéanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségl
helyettesits termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozo koteles valamennyi
vonatkozé irat (killéndsen az eredetileg megajanlott anyag és a valtoztatdsra iranyado
anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirasa) benyujtasdval a Megrendeld felé igazolni.
Amennyiben ez nem torténik meg, akkor Megrendelé nem hagyja jova a valtoztatast.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesits termék beépitésérdl allapodnak meg, a
szerzbdés modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni. A
miiszaki tervekben eliranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozo hianya, vagy
Megrendelé valtoztatasi szandéka eseten az ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek
beépitésérél és az esetleges vallalkozoi dijkiilonbozetrél Felek kilon  irasos
megallapodasa sziikséges. Vallalkozo kételes minden felhasznalt anyagrol és szerkezetrol
a gyarté és forgalmazo6 vallalatoktdl a mindsegi tantsftvanyt beszerezni és azokat az
épitési naplohoz csatolni. Kiilféldi anyag es szerkezet felhasznaldsa esetén a Vallalkozo
tartozik a nemzeti szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozo
kotelessége szilkség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék
mindsitése.

11. A belsé és kiils6 esztétikai megjelenést biztosité anyagok, szerkezetek (pl. aljzat-, és
oldalfal burkolatok, belsd ajtok, infokommunikacios eszkozok, homlokzatok, tervekben
szerepld, de attol eltéré tipusi berendezések, szerelvények) megrendelése el6tt
Vallalkozé koteles egyeztetni a Megrendel6vel, az anyagok megrendelését csak
jovahagyast kovetden teheti mega gyarto felé.

12. A munka mindségének meghatérozasara a szerzddéskotes idépontjaban kotelezben
alkalmazandé nemzeti szabvanyok, az dgazati miszaki szabélyzatok és a vonatkozo
miiszaki iranyelvek el6irdsai szolgalnak.

13. A Megrendel6nek jogaban dll az egyes szerkezetekrdl, illetve az épitdanyagokrol
fiiggetlen szakértokkel minGségellendrzé vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértdi
vélemény az eléirttdl, ill. a tervben meghatarozottol valo eltérést mutat ki, gy a vizsgalat
és a helyreallitas koltsége a Vallalkozdt terhel, illetve, ha ez lehetetlen, a Megrendeld

kartéritést kérhet.
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14. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozas lehet8ségét - a technikai
feltételek Kivitelezd &ltal térténd megteremtéset kovetben -, a fogyasztas koltségeit a
Vallalkozo6 fizeti.

15. Az ingatlan nyilvantartashoz sziikséges geodéziai beméréseket a Vallalkozo elvégzi.

16. Az épitmények megvaldsitisdhoz feltétlenil sziikséges, esetlegesen nem jelzett
kozmivek Kivéltdsaban torténd kozremiikodés, a kivaltdshoz tartozé gepi, illetve kézi
foldmunka elvégzése a véllalkozo feladata.

17. Vallalkoz6 a Szerz6dés hatalybalépésétél szamitott 10 naptari napon belill, az
ajanlatdban megadott épitésszervezési tervvel osszhangban idébeli- és térbeli
organizacios tervet készit, amit a szerz6dés teljesitése soran folyamatosan aktualizal.

18. Vallalkoz6 kotelezettségét képezi a tervezési és kivitelezési feladatok soran azoknak
a hatésagi, szakhatésagi, igazgatasi szolgéltatési dijaknak a megfizetése, amik a targyi
projekt sordn kozvetleniil a tervezési, illetve a Kkivitelezési feladatok szerzédésszerti
teljesitése soran felmeriilnek.

VIII. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL

1. Az eljaras soran a Megrendel§ az atadas-atvételi jegyzbkonyvben tett nyilatkozat4val
igazolja a szerz8désben foglaltaknak megfelelé teljesitést. A miiszaki atadas-atvételi
eljarasra iranyaddak a jelen Szerzédés V.7. pontjaban meghatarozottak is.

2. A tervek egyeztetése, jovahagydsa és elfogadasa

2.1. Vallalkoz6 Tervdokumentdciokat a jelen Szerzédésben részletezettek szerint
koteles a Megrendeld részére leszallitani.

2.2. A Megrendel6 a Tervdokumentacié részére torténd benyujtasat kovets tiz (10)
munkanapon beliil koteles irdsban értesiteni a Vallalkozét a tervek elfogadasarol,
vagy amennyiben a Tervdokumentacié a jelen Szerz6désben meghatarozott
feltételeknek nem felel meg, akkor az okok megjelolésével a kijavitasi igényeirgl
irdsban tdjékoztatni. A Vallalkozé koteles a Megrendelé altal kért, a jelen 2.2 pont
szerinti javitdsokat a Tervdokumentacién tiz (1 0) naptari napon beliil 4tvezetni és
elfogadasra ismételten a Megrendelé elé terjeszteni. Amennyiben a Vallalkozé az
ilyen elsé alkalommal kért kijavitasokat, kiegészitéseket hataridében teljesiti és az
igy kijavitott, illetve kiegészitett terveket a Megrendeld elfogadja, tigy nem
tekintheté gy, hogy a Véllalkozé késedelembe esett. A Megrendelé barmely
Tervdokumentaciot ismételten is visszakildhet kijavitésra mindaddig, amig az a
jelen Szerz6dés el6irdsainak meg nem felel. A szakaszosan szolgaltatott kiviteli
tervek esetén a Megrendeld 10 (tizenot) nap helyett 5 (0t), mig Vallalkozé 10
(tizendt) nap helyett 7 (hét) nap alatt lesz koteles a fentebb meghatarozott
kotelezettségei ellatésara.

2.3. Amennyiben a Tervdokumentacié teljesitését a Megrendel6 kifejezett {rasbeli
nyilatkozataval kijavitasra, kiegészitésre, illetve kicserélésre vonatkoz felszolitas,
azaz kifogas nélkiil elfogadta, vagy a Szerzédés szerinti kijavitas Vallalkozé altali
elvégzését kovetben elfogadta, és erre vonatkozdan a teljesitési igazolast
kiallitotta, a Vallalkozo jogosult a szamlat a Szerz6déshen foglalt rendelkezések
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betartésaval kibocsatani. A Tervdokumentacié atvétele és elfogadasa nem
mentesiti a Vallalkozét a tervezdi felelésség és a Kkijavitasi, kiegészitesi
kotelezettség, illetve az esetleges hibas teljesités miatti felelosség alol.

2.4, Amennyiben a Tervdokumentacién valamely illetékes hatésag olyan modositast
kér, mely azért sziilkséges, hogy a Tervdokumentacié a jogszabalyi
rendelkezéseknek megfeleljen, ezen modositasra a VIIL. 2.2-2.3 pont rendelkezései
megfelelden alkalmazandok. A hat6sagok egyéb, a hatdsagi egyeztetéseken
megjeldlt moédositési javaslatait a Vallalkozo koteles a Megrendel részére
jovahagyéasra tovabbitani, megjeldlve, hogy mi a kovetkezmeénye a hatosagi
eljarasokban annak, ha a Megrendeld a javasolt modositast nem fogadja el.

2.5. Amennyiben a teljesitésnek a Szerzddés VIIL. 2.2-es pontja szerinti elfogadasat
kévetben deriil ki, hogy a Véllalkozé 4ltal nyujtott tervezési szolgaltatasok nem
felelnek meg a Szerzdédésben vagy a vonatkozo jogszabalyokban (ideértve a
kitelezden alkalmazand¢ szabvanyokat is) meghatarozott kovetelményeknek, a
Vallalkozo koteles a Megrendeld altal irasban jévahagyott modon a tervezesi
szolgaltatast tovabbi dij vagy koltségfizetési kotelezettség nélkil - a Megrendeld
4ltal meghatarozott, az adott hibas teljesités kijavitdsdhoz sziikséges ésszerd
hataridén belil - kijavitani, kiegésziteni, vagy a tervezési szolgaltatas soran
létrehozott Tervdokumentaciot részben vagy egészben kicserelni. Nem minosiil
hibas teljesitésnek a Tervdokumentacio olyan jelentéktelen hibaja, amely a
rendeltetésszeri felhasznalast nem akadalyozza.

2.6. Felek a Kbt 141. § (4) bekezdése alapjan régzitik, hogy a szerzodés Uj
kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkil médosithato, amennyiben a kiviteli
tervdokumentacié az engedélyezési tervtdl - megrendeld elozetes jovahagyasa
mellett - az alabbi esetekben eltér: anyaghasznélat modositasa, azonos mindség
mellett torténd kivaltas.

2.7. A Vallalkozé kételes a Szerz6désben meghatdrozott tervezési szolgaltatdsokbdl
eredd feladatokat agy végrehajtani, hogy a tervek kivitelezése - figyelembe véve a
Megrendeld magas szintd igényeit - a lehetd legkisebb koltségraforditassal, a
lehetd leggazdasdgosabban valésulhasson meg.

2.9. Megrendel§ jogosult a VIIL. 2.1-2.6. pontokban foglalt, 6t megilletd jogosultsagok
gyakorlasaval mas szervezetet megbizni, amelyrdl koteles a Vallalkozot
egyidejiileg értesiteni. Eltérd rendelkezés hidnydban a Megrendel§ jogosult a
teljesités igazoldsara mas szervezet szamara megbizast adni.

3. Atadas-atvételi eljaras a kivitelezési feladatok esetében:

A miiszaki dtadas-atvétel feltétele a rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas létesitmény
elkészitése. A miiszaki teljesités a mlszaki dtadas-dtvétel sikeres lezarasaval, a szerzddés
teljesitése a hasznalatbavétel feltételeinek biztositasaval, a birtokbaadasi eljaras
hianytalan lefolytatasaval zarul. Megrendel kotelezettsége az eljarason valé megjelenes,
és a hidnytalanul, kifogastalan mingségben, hasznalatba vételre és lzemeltetesre
alkalmas allapotban elkésziilt étesitmények atvétele Nem tagadhato meg az atvétel olyan
hiba miatt, amelynek kijavitss vagy pétldsa nem akadalyozza a rendeltetésszer(

hasznalatot.
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4. Vallalkozé kotelezettsége az alvallalkozdk meghivasa és a jelenlétiikrél vald
gondoskodas.

Vallalkozé a megval6sulasi terveket és az atadasi-atvételi dokumentdaciét legkésébb az
atadas-atvételi eljards befejezésére a miiszaki ellendrrel egyeztetett és dltala elfogadott
formai és tartalmi kovetelmények szerint kell elkészitenie.

Vallalkozénak 3 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése el6tt a
Megrendel§ részére szolgltatnia kell a miszaki ellendrrel el6zetesen egyeztetett
tartalmu létesitmény 4tadasi dokumentaciéjat 3 példany papir alapd dokumentalasban és
1 példany elektronikus formaban, benne a megvalosuldsi tervet a beépitett anyagok,
szerkezetek miibizonylatait, a mingségi tanusitvanyait, (305/2011/EU rendelet szerint)
szabvanyossagi nyilatkozatokat, valamint a felelds kivitelez6i (mfiszaki vezet6i)
nyilatkozatokat melyekben régzitésre keriil, ho gy Véllalkoz6 a munkat a kiviteli tervek és
a szerzédésben foglaltak szerint teljesitette.

5. Az épitmény miiszaki dtadas-atvételét, a hibak, hidnyok és hidnyossagok kijavitasat,
potlasat és a szerz6désben megallapitott ellenérték kézhezvételat kovetden - a szerzédés
teljesftéseként - a Vallalkozé a Megrendel birtokaba adja az épitményt, épitményrészt,
és az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitidsara vonatkoz6, a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rend. melléklete szerinti kitoltott hulladék-nyilvantart6 lapot. A kivitelezés soran
keletkezett hulladék jogszabalynak, illetve kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6
elszallitidsara vagy elszallittatdsara a Vallalkozo kotelezettséget vallal.

6. A birtokbaadas sordan a Véllalkozé a Megrendelének atadja az 6t megilletd épitési
naplopéldanyt, az épitési naplé osszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentaciot és a
jotallasi dokumentumokat, igy kiiléndsen: lizemeltetési, hasznélati és karbantartasi
utasitast.

IX. A VALLALKOZOI Df]

1. A dij jellege, mértéke: A Kivitelez6 a dijat a Kozbeszerzési Eljaras soran kiadott
arazatlan koltségvetések, Kozbeszerzési Dokumentum alapul vételével hatdrozta meg.
Felek rogzitik, hogy a kéltségvetést nem lehet a szerzddés targyat képezé munkak
kdrének sziikitéseként értelmezni. A Kivitelezé kijelenti, hogy a dij magéban foglalja a
191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti drelemeket.

2. A hibétlan, hidnytalan teljesités ellenértékét képezé vallalkozéi dfj teljes Osszege:

nett6 2 031 180 226,- Ft,
azaz Kettﬁmilliz’lrd-harmincegymillié-széznyolcvanezer-kett(’iszézhuszonhat forint.

Az AFA fizetése a hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések szerint térténik, Epittetd jelen
szerzodes aldirdsaval nyilatkozik, hogy jelen szerz8dés a forditott adozas szabdlyai ald
tartozik az Afa tv. 142 § (1) bekezdés b) pontja alapjan

3. Vallalkozé képvisel§je - figyelemmel az allamhaztartasrol szélo 2011 évi CXCV.
torvény 41. § (6) bekezdésében és az allamhaztartasrél sz616 torvény végrehajtasarol
sz0l6 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra -
nyilatkozik, hogy a Vallalkoz6 a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja alapjan 4tldthaté szervezetnek minésiil. Vallalja, hogy a jelen




nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t.
Tudomasul veszi, hogy valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédeést
a Megrendelé felmondja, vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem kerdlt sor - a
szerzddéstol elall.

4. Vallalkozé a Szerzédés alairasaval kinyilvéanitja, hogy tudomasul veszi az aldbbiakat:
Vallalkozé a Megrendel§ altal szolgéltatott tervdokumentacio (jovahagyasi tervcsomag)
hibaira, ellentmondésaira - mint szakvallalat - koteles a Megrendelot figyelmeztetni.
Ennek elmulasztisa esetén az ebbdl eredd karért a Vallalkozé a felelés. A Szerzddés
alapjat képez§ kozbeszerzesi dokumentumokban - annak bamely részében
kimutathatoan - szereplé valamennyi munkak felmerilésével Vallalkozonak kell§
gondossaggal eljarva szamolnia kell, mivel az & kotelezettsége, hogy a szerz0dés
megkotése elétt a rendelkezésre bocsatott tervdokumentaciét a maga egészében €s
osszefiiggéseiben megvizsgdlja és drajanlatat ehhez képes tegye meg. Vallakozo a
vallalkozasi dij ellenében mindazon munkakat koteles elvégezni, amelyek a
tervdokumentacioban, miszaki lefrasban, kéltségvetésben szerepelnek, illetve az
épitmény rendeltetésszerd haszndlatanak biztositasahoz sziikségesek. A miiszaki
szitkségességh6l utébb felmerild tobbletmunkékkal a Vallalkozénak az ajanlata
megtételekor szémolnia kellett. Véllalkozé a vallalkozasi dijon felil kizérolag a
szerzbdéskotéskor elére nem lathatd, a kivitelezési munka nagysagrendjét érintd véaratlan
tobbletmunkak koltségének megtéritésére (Ptk. 6:245.8 (1) bekezdés masodik
mondatinak megfeleléen), valamint a tételesen bizonyitott, igazolt és megrendeld altal
jovahagyott potmunka ellenértékére jogosult

X. AZ ELOLEG

Kbt. szerinti eléleg: a Vallalkozo a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben el6leg
kifizetését kérheti.

Megrendeld a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre iranyulé igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkiil szamitott teljes ellenszolgéltatds 5%-anak megfelel6 osszeghben eldleget biztosit.
Az el6leg igénylése nem kotelezd. Az eldleget a szerzGdés hatalyba lépését kévetden, 5
munkanapon belill igényelheti a Vallalkozo, el6legbekérs dokumentum benyujtasaval Az
elslegbekérd benyujtdsara — amennyiben a nyertes ajanlattevé el6legre tart igényt - a
szerz6dés hatalybalépését kovetden keriilhet sor, kifizetése a szamla kézhezvételét
kovetd 15 napon beliil torténik.

Villalkozé a kifizetést kovets 8 napon belill szamlat allit ki az el6leg osszegérol, melyet
Megrendelének megkiild.

Az elbleg fizetése eseténa 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése iranyado.

X1. AZ ELOLEGGEL TORTENO ELSZAMOLAS

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld altal fizetett eléleg elszamoldsara a
végszamlaban kerdl sor.

i/
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XIL. AZ ELSZAMOLAS FORMAJA, A FIZETES MODJA, HATARIDEJE

1. Amennyiben a Vallalkozo alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az
alabbiak szerint alakul: Megrendel$ a dijrol kidllitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint atutaldssal egyenliti ki. A szdmla fizetési
hatérideje 30 nap. Amennyiben a Vallalkozo alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe
- a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a dij kifizetése a 322/2015. (X. 30.)
Korményrendelet 32 /A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerzédésnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok, tovéabba a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat és a kiilon jogszabaly altal el6irt koltségatalany megfizetésére
koteles. Részszamla késedelmes fizetése esetén, amennyiben a késedelem meghaladja a
30 napot, Vallalkozé a teljesitését felfiiggesztheti Megrendeld fizetési teljesitéséig, és ez
esetben a teljesitési hataridé a felfiiggesztés idGtartalméval meghosszabbodik.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve Felek megéllapodnak, hogy
Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld gazdasigi tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

XIII. RESZSZAMLAZAS

1. A Megrendel6 altal teljesftésigazolassal elismerten elvégzett teljesités ellenértékét
jogosult a Vallalkoz6 szamlazni. A szabalyszer(ien benyujtott szdmla kiegyenlitése a Kbt.
135. §-ban és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szé6ld
322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben 32/A. § (1) bekezdés d)-g) pontjaiban foglaltak
szerint torténik.

Részszamlazas iitemezése:

Eléleg: 5% (a teljes nettd véllalkozéi dij %-ara vetitve);

1. fizetési item (a szerzddéses érték 15 %-at elérs, megvalosult teljesités esetén): 15% (a
teljes nett6 vallalkozéi dij %-4ra vetitve);

2. fizetési litem (a szerzédéses érték 20%-at elérd megvalosult teljesités esetén): 5% (a
teljes nettd véllalkozoi dij %-ara vetitve);

3. fizetési Utem (a szerzddéses érték 30%-at elérg megvalosult teljesités esetén): 10% (a
teljes nettd véllalkozaéi dij %-4ra vetitve);

4. fizetési litem (a szerz6déses érték 45%-4t elérd megval6sult teljesités esetén): 15% (a
teljes nett6 vallalkoz6i dij %-4ra vetitve);

5. fizetési litem (a szerzédéses érték 60%-at elérs megvalosult teljesités esetén): 15% (a
teljes nettod vallalkozoi dij %-ara vetitve);

6. fizetési iitem (a szerzédéses érték 75%-at elérd megvalésult teljesités esetén): 15% (a
teljes netto vallalkozéi dij %-ara vetftve);

7. fizetési litem (a szerzédéses érték 90%-at elérd megvalosult teljesités esetén): 15% (a
teljes nett6 vallalkozoi dij %-4ra vetitve);

8. fizetési Gtem, végszamla (a szerz6déses érték 100%-at elérd megvaldsult teljesités
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esetén): 10% (a teljes nett6 vallalkozdi dij %-dra vetitve, az elleg osszegével csokkentve).

A részszamlak Osszege az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzGdés
szerinti teljesités mértékének megfelelden kertl meghatdrozasra, ugy, hogy a részszamla
szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerzdés megvaldsult értékét nem haladhatja meg. A
végszamla benyujtasanak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel, a megvalosulasi és
atadasi dokumentacié és annak osszes melléklete szolgaltatasa, és ennek a
teljesitésigazolasban valo elismerése.

A szerzbdéses teljesités az elérehaladds mértékevel ardnyosan, a miiszaki ellendr altal
ellenérzott, valamint a Megrendeld aldirdsaval elfogadott teljesités igazolas alapjan
benyujtott szamla ellenében kerul kifizetésre.

A Vallalkozé altal benyujtott szimla Megrendeld részérol torténd teljesitésének feltétele,
hogy a Véllalkozonak a benyujtas idépontjaban nem allhat fenn lejart, meg nem fizetett
helyi ad¢ tartozéasa. Véllalkozo hozzajarul, hogy a Megrendeld a kifizetés teljesitéset
megel6zden a helyi adéhatralékra vonatkozé informaciot kérjen le.

Villalkozé szamlainak kifizetése a Megrendeld részérdl torténik banki atutalassal, 30
napos fizetési hataridé mellett a Vallalkoz6 4ltal a szerz6désben megjelolt szamlaszamra.

Vallalkozé véllalja, hogy a Megrendeld altal megjelolt tartalmat a szamlajan feltiintet,
szamlajat a Megrendeld altal kért bontasban allitja 6ssze.

A szamla mellékletei:

— miszaki ellenér és a Megrendeld altal alairt teljesités igazolds és mellékletei

- kifizetés idépontjaban érvényes egyiittes adoigazolds, vagy a Villalkozonak
biztositani szilkséges, hogy szerepelijen a NAV koztartozasmentes adozok
adatbazisaban

- Vallalkozé nyilatkozata a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 32/A § (1) bekezdés b)
pontja szerint (amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe)

~  végszamlahoz az épitési naplo teljes lezart tartalma

XIV. FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a és 26. §-a alapjan koteles
legkésBbb a szerzddés hatalybalépésére

— legaldbb 25 milli6 Ft/ biztositdsi esemény és legalabb 50 millié Ft/év karosszegl
tervezdi felelésséghiztositast, illetve

— legaldbb 100 millié forint/kdresemény és legalabb 200 milli6 forint/év
kardsszegli  osszegli, ~ CAR-rendszerfi (6sszkockédzati)  épités-szerelési
felelGsségbiztositasi szerzédést Kkotni vagy meglévs felel§sségbiztositasat
kiterjeszteni a Megrendeld éltal a Kdzbeszerzési Eljaras soran eléfrt mértéki es
terjedelm(i felelésségbiztositasra.

2. Vallalkozé kotelezettsége, hogy a szerzédés teljes idotartama alatt rendelkezzen a
felel§sségbiztositassal.
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3. Vallalkozé legkés6bb a szerzédés hatdlybalépésétél szamitott 5 munkanapon beliil
koteles Megrendel§ részére bemutatni a felelésségbiztositdsi szerzédés eredeti
peldényat, egy masolati példanyat pedig koteles dtadni Megrendeld részére.

4. Ennek elmaraddsa esetén Megrendelé a Vallalkozot pothataridével felhivia a
szerzbdésszegés megsziintetésére. A pothatarids eredmeénytelen elteltét kévetSen
Megrendelé jogosult a szerzédéstél elallni.

XV. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK
1. A tervezési feladatok esetében:

1L.1. A Felek megdllapodnak, hogy az V.4.1. pontban foglalt hataridé, valamint a
Megrendel6 részére leadott Tervdokumentacié (vagy annak egyes részei) kijavitisara a
VIIL 2.2. pontban megszabott hataridék Tervez8 Altali elmulasztasa esetén - azaz, ha a
Tervezd az el6irt hataridére nem adja le a szolgdltatandd tervdokumentacié biralati
példanyat vagy az ahhoz kért javitisokat a VIIL 2.2 bekezdésben megjelslt hataridében
nem végzi el - Megrendels késedelmi kothérre jogosult. Az V.4.1. pont szerinti hataridé
akkor tekinthetSk teljesitettnek, ha a Vallalkozé altal a Megrendel§ részére
leadott/leszallitott dokumentumokat, illetve terveket a Megrendeld VIII. 2.2, illetve a 2.3.
pont szerinti eljdrdsrendnek megfelelgen ugy elfogadja, hogy azok tekintetében
kiegészitési vagy kijavitasi igénye - nem szerzédésszeri teljesitésre hivatkozassal -
nincsen. Amennyiben a Megrendel§ a leszallitott dokumentacio kijavitasat, kiegészitését
nem szerzédésszert teljesitésre visszavezethet okbél rendeli el, ugy az adott teljesitési
szakasz csak a megfelel6en kijavitott, kiegészitett dokumentacio leszallitasaval tekinthet
teljesitettnek (erre vonatkozéan a késedelmi kétbér szabalyait a Szerz6dés alabbi pontja
tartalmazza).

1.2. Késedelmes teljes{tés esetén - ha a késedelem olyan okbol kovetkezik be, amelyért a
Vallalkoz6 a felel6s — késedelmi kothér fizetends, a késedelmi kéthér napi mértéke a netté
teljes szerzédéses ellenérték 0,25%-a. A késedelmi kéthér a késedelembe esés elsé
napjatol esedékes és a késedelmes teljesités teljes id6tartamdra fizetendd. A késedelmi
kotbér jogcimén kovetelt osszeg nem haladhatja a nett6 teljes szerzédéses ellenérték 5%-
at.

1.3.Barmely tervezési fazishan a Vallalkozé tervszolgaltatasi  kotelezettsége
teljesitésének tekintetében bekovetkezs hiisz (20) naptéri napot meghaladé késedelem
esetén a Megrendel6 felmondhatja a jelen Szerzédést, és kovetelheti a Vallalkozbi
szerzédésszegés kovetkeztében felmeriilt valamennyi igazolt kdrdnak megtéritését,

1.4. A Villalkozé6 a hibas teljesitése (azaz a tervezési szolgaltatdsra vonatkozé
teljesitésigazolds kiallitdsa utan megismert hibas teljesités) esetén a Megrendelé -a Ptk.
6:187. § (2) bekezdésére tekintettel - valasztisa szerint vagy a MegrendelGt a Szerz6dés
alapjan megilleté kellékszavatossagi jogai érvényesitésére (elssorban a hibas teljesités
kijavitasara) jogosult vagy a kellékszavatossagi igények érvényesitése helyett hibas
teljesitési kétbért igényelhet. Nem tekinthet6 hibdsnak a teljesités a VIIL. 2.2.-2.3. pont
szerinti jovahagydsi folyamat sordn kért kijavitdsok esetén: a Vallalkozé ezzel kapcsolatos
kotelezettsége megszegése az 1.1 pont szerint értékelends. Amennyiben a Megrendel6 a
kellékszavatossagi igények érvényesitése helyett a hibas teljesitési kotbért igényli, a hibas

teljesitési kotbéralapja a nett6 teljes szerzédéses ellenérték, a hibas teljesitési kothér




mértéke a kotbérlap 0,25%-a. A hibas teljesitési kotbér egyszeri tétel, hibds
teljesitésenként egyszer érvényesithetS. A hibas teljesitési kotbér jogcimén kovetelt
osszeg nem haladhatja meg a netto teljes szerzédéses ellenérték 5%-at.

1.5. Hibas, hianyos vagy késedelmes teljesités esetén a Vallalkoz6 feleldsségére az e
Szerzédésben rogzitett szabdlyokat kévetden els6sorban a szerz6i jogrél szélé 1999. évi
LXXVL tv. és a Ptk. vonatkoz6 szabalyai irdnyadok.

A Vallalkoz6 hibas teljesitésének mingsiil kiilonosen:

a) haa tervek nem felelnek meg a Ptk. 6:251. § (2) bekezdése rendelkezéseinek;

b) amennyiben a Beruhazas, illetve barmely egyéb annak keretében a jelen
Szerzédés alapjan a Vallalkozé altal tervezett épitmények vagy létesitmények
a4 Tervdokumentacié miatt nem valésithatoak meg elsé osztalyd mindségben;
illetve

¢) amennyiben a Kozbeszerzési Eljarasban az alkalmassagi vagy értékelési
szempontok korében bemutatott szakember a tervezési folyamatban
ténylegesen tervezként nem vesz rész.

Nem minésiil a Vallalkoz6 hibas teljesitésének:

a) A Megrendeld dltal biztositott adatszolgaltatas, illetve szakvélemény esetleges
hibaibol, hianyossagaibél ad6dé hibak, amennyiben a Megrendel6 altal
biztositott dokumentumok szakmai felillvizsgalata Vallalkozotél nem
elvarhatg;

b) Azok a hibdk, amelyek a Szerzédés teljesitését kovetden, harmadik szemely
altal végzett kés6bbi atdolgozassal, tovabbtervezéssel kapcsolatban mertilnek
fel;

¢) Olyan szubjektiv esztétikai szempont, amelyet a Vallalkozé a tole elvarhaté
kiemelt gondossadg mellett sem érvényesithetett a tervezés soran tett
megrendel6i nyilatkozatok, allasfoglalasok, véleményezések, kooperaciok,
terv-, illetve annak egy részének elfogadasai megfogalmazasa soran. A
Vallalkozé kiemelt gondossdga keretében koteles folyamatosan
megfogalmazni a fent emlitett szempontok érvényesitéséhez szikséges
kérdéseit a Megrendeld, vagy annak képviseldje felé.

1.6. Amennyiben a Szerzédés olyan okbol, amiert Vallalkozo felelds meghiusul vagy
lehetetlentil, vagy a Vallalkozé fenti pontokban meghatarozott késedelme vagy egy¢b
szerzédésszegése miatt a Megrendel6 a Szerzédést felmondja, vagy - amennyiben még
nem tortént teljesités — a Szerzédéstdl elall, ugy a vallalkozoé meghitsulasi kotber
jogcimén a netto teljes szerzédéses ellenérték 209%-4t kitevd 6sszeg Megrendeld részére
torténé megfizetésére koteles. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér
és a hibas teljesitési kétbér érvényesitéset kizarja.

2. Kivitelezési feladatok esetében:

2.1. Késedelmi kotbér: nyertes ajanlattevd késedelmi kotbér megfizetésére koteles, haa
szerz6désben rogzitett (kozbensd- és végteljesitési, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésére elbirt) teljesitési hatarid6t olyan okbél, amiért felelés (Ptk. 6:186. §)
elmulasztja. A késedelmi kétbér mértéke a késedelem napjatol szdmitott, a nettd teljes
szerzbdéses ellenérték 0,25 %-anak megfeleld osszeg minden megkezdett napra, e
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legfeljebb a nettd teljes szerzédéses ellenérték 5%-a. A 20 napot meghalado késedelem
esetén Ajanlatkérs jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani/eléllni, mely okan
anyertes ajanlattevé a meghiusulasi kotbérfizetésre lesz kotelezett.

2.2. Meghiusulasi kotbér: Az érintett nyertes ajanlattevdé meghitsulasi kotbér
megfizetésére koteles, ha olyan okbol, amiért felelds (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi
szerz8désben rogzitett teljesités meghidsul. A meghitsulasi kothér alapja a netto teljes
szerzOdéses ellenérték. A meghitisulasi kétbér mértéke a nettd teljes szerzédéses
ellenérték 20 %-a, azzal, hogy a meghitsuldsi kotbér 9sszegébe a késedelmi kothér
Osszege beszamitandé.

2.3. Amennyiben Villalkozé a Megrendels kotbérigényét kifogdsolja, kiteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendels
jogosult az esedékessé valt, elismert kothért a még ki nem egyenlitett ellenértékbél
levonni, vagy értesitd levél titjan érvényesiteni; valamint amennyiben Megrendel6nek a
kotbér mértékét meghaladé kara keletkezik, azt jogosult a Véllalkozé felé tovabbharitani.

3. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a teljesités alol.

XVL JOTALLAS

1. Vallalkoz6 jotallast vallal azért, hogy teljesitése hiba- és hidnymentes, tovabba
mennyiségében és mindségében megfelel a szerzédésben és a vonatkozo
Jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt el6irasoknak.

2. Jotallas id6tartama: A jétallas idétartama (a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatél szdmitottan): 36 hénap. Amennyiben valamely jogszabaly az
elvégzett munka egyes elemeire hosszabb jotallast ir eld, igy ezen részek tekintetében a
jogszabalyi rendelkezések alkalmazandok.

Vallalkozo az dltala elkészitett Tervdokumenticié hibétlan mindségéért és
rendeltetésszerii felhasznaldsra alkalmassagaért a tervek alapjan a Beruhazas keretében
elkésziilt kivitelezési munkak miszaki dtadas-atvételi eljarasanak lezarasatdl szamitott
36 honapig jotallasi kotelezettség terheli.

3. ]6tallas kezdete: A végteljesitésigazolds szerinti teljesitési datum.

XVIL. TELJESITESI BIZTOSITEK NYUJTASA

A szerz0dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztos{tékaként nyertes
ajanlattevé a nett6 teljes vallalkozoéi dij 5%-anak megfeleld mértékben teljesitési
biztositékot nynjt a szerzédés hatalybalépését kovets 5 munkanapon beliil Megrendelé
részére. Vallalkozé a biztositékot a szerzédés hatalybalépését kovets legkésébb 5.
munkanaptol, a szerzédés teljesftési véghatdridejének (miiszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasnak) napig terjedé idétartamra (futamidé) biztositja.

Ha a futamidé lejarta el6tt Vallalkozo teljesit és a Megrendels részérél a teljesités
igazolasa megtorténik, ugy a biztositék felszabaditasra keriil,




Amennyiben a biztositéki okirat szovegezése meghatdrozza a biztositék idébeli
hatalyanak utolsé napjat es a szerz6dés teljesitése nem torténik meg, a nyertes
ajanlattevinek kotelessége a biztositék folyamatos biztositasa. Felek rogzitik, hogy a
teljesitési hatarido médosuldsa, modositisa esetén Vallalkozé koteles a biztositék
meghosszabbitasat annak lejarta elott 15 nappal igazolni Megrendeld részere. A teljesitési
biztositék nyudjtasira vagy meghosszabbitasara megallapitott hatarido elmulasztasa
esetén a Megrendeld 10 naptari napos p6thatarid6t tiiz, melynek eredménytelen eltelte
esetén jogosult a szerzodéstol elallni vagy azt felmondani.

A biztositékot a Vallalkozé a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban irtaknak megfeleloen -
valasztasa szerint - az aldbbi biztositéknyujtasi formdaban nyujtja:

(a) 6vadékként, a pénzdsszegnek a megrendel6 ... szam fizetési szamlajdra torténd
befizetéssel, atutalassal, vagy

(b) bank vagy biztos{to ltal vallalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizets kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozd
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzddeésre,

_  abiztositék a Vallalkozé teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgdl,
- aMegrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolése,

- avdllalt fizetési osszeg,

- abankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltetel nélkiili és visszavonhatatlan,

— nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és
vita nélkiil a vallalt fizetési 6sszeghataraig barmilyen 0sszeget, vagy osszegeket az
igénybejelentéstél szamitott 5 banki munkanapon belil kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kotelezettsége onmagaban
a jogosult lehivdsanak kézhezvételétdl fiigg. A lehivasnak nem Kkell tartalmaznia a
szerz6désszegés okat, a lehfvasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét alatamaszto
dokumentum (pl. biroséagi itélet) csatolasa. A banki készfizeté kezesség és a biztositasi
szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénynek a
biztositék jellegébsl addoddan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztositek
kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyado.




XVIIL. A SZERZODES HIBAS TELJESITESEVEL KAPCSOLATOS IGENYEK
BIZTOSITEKA

Villalkoz6 a szerz6dés hibas teljesitésével Gsszefiiggd, valamint a jotallasi és szavatosségi
kotelezettségei teljesftésének biztositékaként biztosftékot nyujt a Megrendels részére. A
biztositék mértéke a teljes nettd vallalkoz6i dij 2%-4anak megfelel§ osszeg. Véllalkozé a
biztositékot a teljesitésigazolas atvételének napjat kovetd legkésébb 10 munkanapon
beliil kell rendelkezésre bocsatania és a jotallas id6tartamanak lejartat kévets tovabbi 60.
naptari napig kell fenntartani (futamidé).

A biztosfték nyujtasira megallapitott hatiridé elmulasztdsa esetén a Megrendels 3
naptari napos pothataridét tiiz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a
teljesitési biztositékbol biztositékigényét kielégiteni, azt lehivni.

A biztositékot a Véllalkozé - valasztdsa szerint - az alabbi biztositéknytjtasi formaban
nyujtja:

(a) 6vadékként, a pénzosszegnek megrendel§ ... szam fizetési szdml4jara torténs
befizetéssel, atutaldssal, vagy

(b) bank vagy biztosito 4ltal vallalt garanciaval, vagy

(c) banki készfizetd kezesség biztositasival vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizets kezességvallalast tartalmazé - kotelezvénnyel,

(d) A hibés teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék
vonatkozasaban Megrendeld lehet6vé teszi, hogy a biztositék a (rész)teljesitésért jaro
ellenértékbél - a biztositék dsszegének 100 %-a erejéig - visszatartds dtjan keriiljon
biztositasra, amelyre az dvadék szabalyait kell megfelel6en alkalmazni.

A bankgarancia nyilatkozatnak az alabb rogzitettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan
fizetésre vonatkozd kotelezettségvdllalast kell tartalmaznia az aldbbi minimélis
tartalommal:

- pontos hivatkozas a jelen szerzgdésre,

- a biztositék a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaul
szolgdl,

- aMegrendel6, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelslése,
- avallalt fizetési Gsszeg,
~ abankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és
vita nélkiil a vallalt fizetési 6sszeghatarig barmilyen 6sszeget vagy 6sszegeket az
igénybejelentéstsl  szamitott 5 munkanapon  belil  kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kivetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantér fizetési kotelezettsége
onmagaban a jogosult lehivasdnak kézhezvételétsl fugg. A lehivasnak nem kell




tartalmaznia a szerzédésszegés okat, a lehivasnak nem feltétele a lehivas igénybevételét
alatamasztoé dokumentum (pl. birosagi itélet) csatolasa.

A banki készfizeté kezesség és a biztosftasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénynek a biztositék jellegébdl adodoan ugyancsak
tartalmaznia kell a fentieket. A biztositék kapcsan a Kbt. 134. § (8) bekezdése iranyado.

XIX. MEGSZUNTETES SZERZODESSZEGES OKAN

1. Megrendelé jogosult a Vallalkozo sulyos szerzGdésszegése esetén - irasbeli
nyilatkozataban megjelolt felmondasi id6vel vagy akar azonnali hatallyal - a szerzédést
felmondani vagy attl elallni akar részlegesen is. Erre szolgalo oknak mingsil, ha

- Villalkozé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kozvetlen vagy kézvetett modon stlyosan karos hatassal lehet a
lényeges szerzddéses kotelezettségek teljesitésére;

_  ha a késedelemi kotbér mértéke eléri a maximumot;
- Vallalkoz6 a teljesitést jogos ok nélkill megtagadja;

— Vallalkozo a jelen szerzédésen alapulo kételezettségeit olyan jelent6s mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkezteben Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

_ Vallalkozo felfiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerosen felszamolasi eljarast
rendelnek el, Vallalkozo legfébb szerve a tarsasag végelszamoladsarol hataroz;

- jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak [pl. Kbt. 143. § (2)
(3) bekezdés];

_ Vallalkozé hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljeskoriien;

- aszerz6dés targyinak hasznalatba vételét az illetékes hatosag nem engedélyezi és
ez a Vallalkozénak felrohaté okhoél kovetkezik be.

2. Vallalkozé jogosult a Megrendeld stlyos szerz6désszegése esetén - irasbeli
nyilatkozataban megjeldlt felmondasi id6vel vagy akar azonnali hatallyal - a szerzodést
felmondani vagy attol elallni akar részlegesen is. Erre szolgald oknak minésil, ha

- Megrendelé barmilyen médon megtéveszti a Vallalkozo6t, vagy neki felréhato
médon valotlan adatot szolgaltat és ez kozvetlen vagy kozvetett moédon sulyosan
Kkiros hatassal lehet a lényeges szerzédéses kotelezettségek teljesitésére;

- Megrendelé a jelen szerzédésen alapulo kételezettségeit olyan jelentés mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében Vallalkozonak a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

~  Megrendeld fizetési kotelezettségeinek 30 napot meghaladéan nem tesz eleget;

- Megrendeld jogos ok / alapos indok nélkiil felfiiggeszti a kifizetéseit.

3. A felmondasi id6 - amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyu - kezdé idépontja az
errdl sz616 értesités kézhezvételének napja, legrovidebb idGtartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt. 143 § (3) bekezdésében megjeldlt esetekben azon id6tartam, mely lehetove teszi,
hogy a Megrendeld a szerzédéssel érintett feladata ellatasaré] gondoskodni tudjon. Felek
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rogzitik, hogy az adott Fél a felmondast, elalldst kozlg levélben koteles megjeldini, hogy
azonnali hatallyal vagy felmondasi id§ kozbeiktatdsaval kivdnja a szerzédést
megszintetni. A szerzédés felmondasa, vagy az attol valo elallasi jog gyakorldsa csak
{rasban érvényes.

4. Amennyiben a Szerzédés annak teljes korii teljesitése nélkiil sziinik meg, ugy Felek
kotelesek az elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megdllapodnak, hogy az egyeztetések soran
fuggetlen szakértét vonnak be, amennyiben az elszimolasi 6sszeget nem tudjak
kolcsénosen elfogadni.

XX. KIMENTETT KESEDELEM

1. Ha a teljesitési hatarid6 kapcsan a Véllalkoz6, mint kételezett késedelembe esik [Ptk.
6.153. §), gy késedelmét kimentheti, 4m a kozremiikodéiért felel a Ptk. 6:148. § szerint.
A teljesitési hatarid6kbe nem szamit be a bizonyithatéan a Vallalkozé ellenérzési kirén
kiviil bekévetkezett korilmények elharitisanak idétartama, amennyiben az adott
korilmény elkeriilése a Vallalkozotol a leggondosabb eljaras mellett sem volt elvarhaté.

2. llyen koriilménynek mindsil a szerzédés megkotésekor elére nem lathaté olyan
kérilmény vagy esemény, amelyért a Vallalkozé bizonyithatéan nem felelds, és amely a
szerzG6dés hatdridében torténd teljesitését megakadalyozza, gy kiilonésen ha a
késedelem oka a Megrendel8 kézbensé szerzodésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka
a Megrendeld, mint jogosult atvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a
Vallalkoz6tél fliggetlen és a megvalésitasaban a Megrendeldvel létesitett jogviszony
alapjan - esetlegesen - részt vevé harmadik személyek olyan magatartisa, amely a
Vallalkozo hataridében torténs teljesitését késlelteti.

3. Vallalkozonak legkésébb a tudomasszerzést kdvets napon, hitelt érdemlé médon
tajékoztatnia kell a Megrendel6t a kimentett késedelemre okot adé kérilményrdl vagy
eseményrol.

4. Felek kotelessége minden ésszer(i intézkedést megtenni a bekovetkezd késedelem
elharitdsa, illetéleg minimalizalasa érdekében.

5. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t a kimentett késedelem esetén annak
jogkovetkezményén til egyéb Kkartéritési kotelezettség nem terheli, kivéve, ha a
Megrendel kdzbens6 szerzédésszegése szandékosan tortént.

XXI. A SZERZODES MODOSITASA

1. Jelen szerz6désben szabalyozottakat csak irasban (papir alapi dokumentum), Felek
cégszer(i aldirasaval lehet médositani.

2. Jelent szerz6dést a Kbt. eléirdsainak megfelelden, a kozbeszerzési eljaras alapjan
megkotott szerz6dések madositisira vonatkozé szabalyok betartdsaval lehet médositani.

3. Felek e helyitt is rogzitik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe iitkdzs
szerzédésmodositds semmisnek minégsiil.

4. Vallalkozé tudomdssal bir a szerzédésmédositas jogszer(iségének Kozbeszerzési
Hatésag altal végzett, 308/2015. (X. 27.) Korményrendelet szerinti ellendrzéséral.
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XXIL. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A szerzédés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok megsértése: Ha a
szerz6dés teljesitésében részt vevokre vonatkozo szabalyok [Kbt. 138-140. §] Vallalkozd
altali be nem tartasa okan a Megrendel6t hatrany éri - ideértve a birsagot, elvonast,
visszafizetést), Ggy a teljes vagyoni hatranyt karkent koteles megtériteni a Véllalkozo.

2. A kozpénzekkel valo felelds gazdalkodas elvének érvényesitése a szerzddés
teljesitése soran: Felek rogzitik, hogy a Megrendeldt a Kbt. 142, §-ban foglaltak kapcsan
ellenérzési kotelezettség terheli, tovabba koteles az ezen jogszabalyi rendelkezés
teljesitéséhez szilkséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti
bejelentés kapcsan a Kozbeszerzesi Hatdsag részére adatokat tovabbitani. Vallalkozo a
fentieket tudomasul veszi.

3. Vallalkoz6 magara nézve kotelezének fogadja el, hogy a 308/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet, allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torveny, valamint 355/2011. (X1l 30.)
Korm. rendelet alapjan a Kézbeszerzési Hatosag, a Korményzati Ellenérzési Hivatal, vagy
mas jogszabaly alapjan illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hatdskoriknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarast é6s az azok alapjan megkotott szerzédések
teljesitését ellendrizhetik, és hogy részilkre a jogszabaly szerinti informaci6 megadasa
iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjénak eleget téve Felek megallapodnak, hogy a
Vallalkozo koteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld sziméara megismerhetGveé tenni. Vallalkozo - a megismerhetove
tételre vonatkozo kotelezettsége mellett — a jelen szerzodes id6tartama alatt frasban
koteles tajékoztatni Megrendelét minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett
valtozasrol, a megvaltozott és az j adatok, valamint a valtozas hatalyanak megjelolésével.
vallalkozé a jelen szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt haladéktalanul {rasban
koteles Megrendel6t értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelolt ngyletekrol.

5. A nyertes ajanlat: Felek rogzitik, hogy a szerzbdésnek jogi értelemben véve akkor is
részét képezik a nyertes ajnlat azon elemei, melyek értékelésre keriilnek, ha maga a
nyertes ajanlat ténylegesen nem kerdlt csatoldsra a szerzédéshez. A nyertes ajanlat
értékelésre keriils elemei szerzédéses kotelezettséget képeznek.

6. Szerzédéses iratok: Figyelemmel a Megrendeld Kbt. alapjan fennall6 iratmegdOrzési
kotelezettségére, a Kozbeszerzési Eljaras iratai ténylegesen (fizikai formaban) nem
keriilnek csatolasra jelen szerzédéshez.

7. A fizikai csatolas hidnya nem képezi jogi akadalyat annak, hogy a végleges feltételeket
jelen szerzédéssel egyiitt alkalmazzak Felek.

8. Alvallalkozok: Vallalkozé alvallalkozoé igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelden
jogosult. Vallalkozo koteles jelen szerzédés teljesitésével osszefiiggésben valamennyi
alvallalkozoja, teljesitési segédje igénybevetelére vonatkozo szerzédésében kikotni, hogy
az alvallalkozé tevékenységének ellendrzésere a Megrendeld is jogosult. Véllalkozo
felelds az alkalmazottainak, alvéllalkozoinak, teljesitesi segédeinek magatartasaert,
tevékenységéért.

9. Kozlések hatalyosuldsa: Minden kovetelést, lemondast, bejelentést vagy a jelen
szerzédés altal megkivant, vagy megengedett mas értesitést frasban kell elkiildeni és azt

az alabbiak szerint kell k6zoltnek tekintenti:
U / %




- személyesen és atvételi igazolas ellenében torténé atadas esetén az 4tadis
idépontjaban,
= ajanlott killdeményként vagy gyorsposta, illetve mas futdrszolgalat titjan torténs

s

kézbesités esetén a kézbesités idopontjdban,

- e-mail formajiban az e-mail elkiildését kovetsé munkanapon (e-mail elolvasisard]
sz0l6 visszaigazol6 e-mail esetén).

10. Kapcsolattarték:

Megrendel§ részérél:

Név és beosztds: Polgari Istvan lgyvezets
Telefonszam: +36203523288

E-mail: ipolgari@vbusz.hu

Vallalkozd részérél:

Név és beosztas: Csehi Lorant, projekt vezetd
Telefonszam: +36 20 943 1788

E-mail: csehilorant@vemevszer.hu

11. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozét arrol, hogy a Vallalkozé illetéleg a
munkavallaléi altal a megallapodas teljesités soran a Megrendelével ismertetett, vele
jogviszonyban 4116 természetes személyek (tovabbiakban: érintett) személyes adatait az
iranyadé jogszabalyoknak megfelelden, az informaciés dnrendelkezési jogrél és az
informdcidszabadsagrél sz616 2011. évi CXIL torvény, tovabba az Eurépai Parlament és 2
Tandcs altal elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében torténé védelmérsl és az ilyen adatok szabad aramlésardl szé16 2016/679
altaldnos adatvédelmi rendelet (GDPR = General Data Protection Regulation) szerint
kezeli. Vallalkoz6 szavatol azért, hogy a képviseletében eljaro barmely érintett, ideértve a
kapcsolattartoként vagy a szerzédés kapcsdn barmely mas okbél eljaré személyként
megjelolt munkavallal6i, megbizottjai a tdjekoztatot megkaptak. A személyes adatok
helyességéért a Vallalkozé tartozik felel6sséggel.

12. A kapcsolattartékban bekovetkezett valtozasokat Felek kotelesek haladéktalanul,
irasban egymassal kozolni, és az ily médon kozolt valtozas nem eredményezi a szerzédés
modositasat.




A szerzéds felek a jelen Vallalkozdsi Syerzédést elolvastak, megértették, annak
rendelkezéseit egyezéen értelmezték és azt, mint valés tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezdt, jovahagyolag, 4 példanyban cégszerten irtak ala.

Veszprém, 2025. februar 16"

Cégjceyrasrendead? o 1992 .°
Addszant® 26391546-2-19 '
www.vbusz.hu

Veszprém, 2025. februar % "

VEMEV-SZER Kft. " IDEONA Zrt.

Boross Otto ligyvezetod Téth Gabor Szilard igazgatésagi tag
Vallalkozo Vallalkozo

Mellékletek:
1. szamu melléklet: nyilatkozat a nemzeti vagyonrol sz616 2011. evi CXCVL. torveny
4tlathaté szervezet fogalméra vonatkoz6 feltételeknek vald megfelelésrol

2. szamu melléklet: felelGsségbiztositas igazolasa

3. szamu melléklet: teljesitési biztositék igazolasa




